ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20174073420

BDI já incluso no orçamento: 30

Tomador: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Programa: MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO

Nº do contrato: 0-0 / 0

Empreendimento: PROLONGAMENTO DA RUA DOS TIMBURIS ATÉ LAR EMPACOTADORA E DA RUA DOS TIMBURIS (entre a Rua Dos Cedros e o posto da Lar)

Encargos sociais s/ m.o.
155,71% (hora)
114,94% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ UNITÁRIO	189.999,98 TOTAL	*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**				**189.999,98**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, PINTURA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E ESTRUTURA DE MAD.	M2	2,50	731,18	1.827,95		
1.2	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	4.326,26	1,90	8.219,89		73806/001
1.3	RECAPE ASFÁLTICO						
1.3.2	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, REPERFILAMENTO E=0,02 EXCLUSIVE TRANSPORTE (com patrola)	TON	175,43	295,40	51.822,02		72965
1.3.3	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	7.834,77	1,60	12.535,63		72942
1.3.4	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, CAPA E=0,03, EXCLUSIVE TRANSPORTE (com vibroacabadora)	TON	324,47	295,40	95.848,44		72965
1.3.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	12.497,50	1,58	19.746,05		72843
			TOTAL	R$	189.999,98		

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CÉU AZUL
Carimbo e Assinatura

JOÃO YASUJI SAKAI
Engenheiro Civil
CREA PR 21735/D
DECRETO 4938/2017

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Empreendimento: PROLONGAMENTO DA RUA DOS TIMBURIS ATÉ LAR EMPACOTADORA E DA RUA DOS TIMBURIS (entre a Rua Dos Cedros e o posto

Programa: MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	189.999,98	50,00	50,00	50,00	100,00								
	TOTAL (%)		50,00	50,00	50,00	100,00								
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	189.999,98	94.999,99		94.999,99									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	189.999,98	94.999,99		94.999,99									
	ACUMULADO (R$)		94.999,99		189.999,98									

JOÃO YASUJI SAKAI
Engenheiro Civil
CREA PR 21735/D
DECRETO 4938/2017

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 20 de setembro de 2017
Data

V.131022