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Obra para licitagao — Usina Fotovoltaica

Bom dial
Segue documentagao para analise, assinaturas e posterior despacho para licitagao.

A documentagao em questao, refere-se a Agao pactuada em Convénio com a ltaipu, para a implantagéo de
Sistema de Geragéo de Energia Fotovoltaica.

Qualquer duvida estamos a disposigao.

Atenciosamente,

Luci Tozatto

Diretora do Setor de Convénios e Prestacdo de Contas
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Eaioda i

6_Solicicitacao_de_O...

9_Orcamento_Azul_Sol...

Quem ja visualizou?

29/03/2023 11:37:39

29/03/2023 11:37:39

29/03/2023 11:37:39

Prefeitura de Céu Azul

toundzuos @ coudeuts e

7_e_mail Municipi... 8_e_mail Municipi...

Luci Candida Tozatto | SP-SCPC | solicitou a assinatura de Laurindo Sperotto em Memorando
1.130/2023 .

Luci Candida Tozatto | SP-SCPC | solicitou a assinatura de Irineu Rieger em Memorando
1.130/2023 .

Luci Candida Tozatto | SP-SCPC | solicitou a assinatura de Gilmar Bai em Memorando

1.130/2023 .

Despacho 1- 1.130/2023
29/03/2023 11:48 (Encaminhado)

Luci T.

(GP - Gabinete do... ]

CC

Segue também o Termo de Referéncia para analise
e assinaturas dos Secretarios Irineu e Gilmar.

Att,

Luci Tozatto

SMARH - Secretaria de Meio Ambiente e

Recursos Hidricos

Diretora do Setor de Convénios e Prestacdo de Contas

(SAG - Secretaria de Agricultura |
(

GP - Gabinete do Prefeito |

Quem ja visualizou?

29/03/2023 11:48:40

29/03/2023 11:48:40

29/03/2023 12:02:22

29/03/2023 12:08:08

g Municipio de Céu Azul
Eaudo doPens

2 TERMO_DE_REFERENCI.

Luci Candida Tozatto | SP-SCPC | solicitou a assinatura de Irineu Rieger em Despacho 1-
1.130/2023 .

Luci Candida Tozatto | SP-SCPC | solicitou a assinatura de Gilmar Bau em Despacho 1-

1.130/2023 .

Gilmar Bau assinou digitalmente Memorando 1- 1.130/2023 com o certificado GILMAR
BAU CPF 843.XXX.XXX-04 conforme MP n° 2.200/2001 .
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Gilmar Bau assinou digitalmente Memorando 1.130/2023 com o certificado GILMAR BAU
CPF 843.XXX.XXX-04 conforme MP n° 2.200/2001 .

Despacho 2-
1.130/2023

29/03/2023 12:44 Encaminho para providéncia.
(Encaminhado)

Laurindo Sperotto

Laurindo S. Prefeito do Municipio de Céu Azul

SF - Secretaria ...

CC

Quem j& visualizou?

29/03/2023 12:45:01 Laurindo Sperotto assinou digitalmente Memorando 2- 1.130/2023 com o certificado
LAURINDO SPEROTTO CPF 241.XXX.XXX-20 conforme MP n° 2.200/2001 .

20/03/2023 12:46:43 Laurindo Sperotto arquivou.
29/03/2023 13:27:56 Irineu Rieger | SMARH | assinou digitalmente Memorando 1- 1.130/2023 com o certificado

IRINEU RIEGER CPF 369.XXX.XXX-91 conforme MP n° 2.200/2001 .

29/03/2023 13:28:34 Irineu Rieger| SMARH | assinou digitalmente Memorando 1.130/2023 com o certificado IRINEU
RIEGER CPF 369.XXX.XXX-91 conforme MP n° 2.200/2001 .

Despacho 3-
1.130/2023

29/03/2023 13:35 Encaminho para providéncias.

(Encaminhado)

Maicon M.

(SF-DCL - Departa...) Decreto Mun. n°. 6.150/2021

A/C Eloi K.
CC

Maicon Eduardo Machado

Secretario de Finangas

Quem ja visualizou?

Este documento contém assinatura digital, realizada por GILMAR BAU CPF 843.XXX.XXX-04, GILMAR BAU CPF 843.XXX.XXX-04, LAURINDO SPEROTTO CPF
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29/03/2023 13:36:01 Maicon Eduardo Machado ( SF ) arquivou.
29/03/2023 14:01:01 Laurindo Sperotto arquivou.
29/03/2023 14:39:10 Laurindo Sperotto reabriu para resolugéo.
SiA
Despacho 4-
1.130/2023
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31/03/23, 13:47
29/03/2023 14:39

(Encaminhado)

Laurindo S.

SF - Secretaria ...

CcC

Quem j& visualizou?
29/03/2023 14:39:31

29/03/2023 14:39:37

29/03/2023 14:48:04

Despacho 5-
1.130/2023

29/03/2023 16:11
(Respondido)

Luci T.

[SF-DCL - Departa...]

CcC

Quem ja visualizou?

29/03/2023 16:49:15

Prefeitura de Céu Azul

Considerando os marcos temporais inerentes a transicao da Lei Federal
8.666/1993 para a 14.133/2021 afetos aos ditames licitatérios, tal como
nos termos do entendimento exarado pelo Tribunal de Contas da Uniao,
por intermédio do acérddo 000.586/2023-4 , que deixou certo que os
processos licitatorios e os de contratagao direta nos quais houver a opgao
(autorizagdo da autoridade competente) por licitar ou contratar pelo
regime antigo (Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e arts. 1° a 47-A da Lei
12.462/2011) até a data de 31/3/2023, autorizo a utilizagdo, no presente
certame licitatério, do regramento contido na Lei 8.666/93.

Laurindo Sperotto
Prefeito do Municipio de Céu Azul

Laurindo Sperotto arquivou.

Laurindo Sperotto assinou digitalmente Memorando 4- 1.130/2023 com o certificado
LAURINDO SPEROTTO CPF 241.XXX.XXX-20 conforme MP n° 2.200/2001 .

Maicon Eduardo Machado arquivou.

Boa tarde!

Segue complementagédo da documentagéo para licitagao.
Att,

Luci Tozatto

Diretora do Setor de Convénios e Prestacdo de Contas

14_Orcamento_lIguacu_...

Maicon Eduardo Machado arquivou.

Despacho 6- 1.130/2023
30/03/2023 14:10 (Encaminhado)

[SMARH - Secretar...]

Boa tarde Secretarios Gilmar e Irineu!
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31/03/23, 13:47 Prefeitura de Céu Azul
ce Foi realizado algumas corregdes e complementacdes
[SAG e ———— Agricultura] no termo de referéncia, assim, estamos encaminhando
o Termo para colher novas assinaturas.

SMARH - Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hidricos Qualquer duvida estamos a disposicéo.

Att,

Luci Tozatto

Diretora do Setor de Convénios e Prestagdo de Contas

2 TERMO_DE_REFERENCI.

Quem j& visualizou?
30/03/2023 14:10:50 Luci Candida Tozatto | SP-SCPC | solicitou a assinatura de Gilmar Bau em Despacho 6-

1.130/2023 .

30/03/2023 14:10:51 Luci Candida Tozatto | SP-SCPC | solicitou a assinatura de Irineu Rieger em Despacho 6-

1.130/2023 .

30/03/2023 14:15:10 Irineu Rieger [ SMARH | assinou digitalmente Memorando 6- 1.130/2023 com o certificado
IRINEU RIEGER CPF 369.XXX.XXX-91 conforme MP n° 2.200/2001 .

30/03/2023 14:33:24 Maicon Eduardo Machado arquivou.
30/03/2023 14:38:31 Laurindo Sperotto arquivou.
30/03/2023 14:46:06 Gilmar Bau assinou digitalmente Memorando 6- 1.130/2023 com o certificado GILMAR

BAU CPF 843.XXX.XXX-04 conforme MP n° 2.200/2001 .

Despacho 7-

1.130/2023

30/03/2023 15:36 Boa tarde Eng® Gian!

(Encaminhado) Em atengao as orientagdes do Departamento de Compras e Licitagao,
solicitamos que seja elaborado orgamento de servigos acompanhado de

Luci T. ART, para compor a pasta técnica da licitacdo em quest&o.

Lembramos ainda, que o processo de licitagdo é para contratagdo de
servicos/obra e sera necessaria a realizacao de vistoria/fiscalizacao,
podendo assim, constar na ART que sera emitida, a "fiscalizacao".

Att,

[SP-DP - Departam...}

A/C Gian V.
CcC

Este documento contém assinatura digital, realizada por GILMAR BAU CPF 843.XXX.XXX-04, GILMAR BAU CPF 843.XXX.XXX-04, LAURINDO SPEROTTO CPF
241.XXX.XXX-20, IRINEU RIEGER CPF 369.XXX.XXX-91, IRINEU RIEGER CPF 369.XXX.XXX-91, LAURINDO SPEROTTO CPF 241.XXX.XXX-20, IRINEU RIEGER CPF

icp
=

https://ceuazul.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=8BBA175D7C0B3F87C4639EAE&itd=1&origem=listagem&highlight=1130 5/6


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2200-2.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2200-2.htm
https://ceuazul.1doc.com.br/b.php?pg=doc/anexo&ha=9E2770145CCE2A5BD85A0F39&si=OJkUmpNdbq62DHh3P18lB6cHKc4XSd4plVjkhWo3RwCYpB8HSum8BiF81_NeQZHtT1NaAv4mRU18PptR6s3rHg,,&iea=MjQ4MDQ=&hp=A3021289E0A7781B031F48BE&d=30&m=03&a=2023
javascript:void(0);

31/03/23, 13:47 Prefeitura de Céu Azul

Luci Tozatto

Diretora do Setor de Convénios e Prestagdo de Contas

Quem ja visualizou?

30/03/2023 15:39:03 Maicon Eduardo Machado arquivou.
30/03/2023 16:56:47 Laurindo Sperotto arquivou.

Despacho 8- 1.130/2023
31/03/2023 10:49 (Respondido)

Bom dia
Glan V. Conforme solicitado, segue planilha de orgamento
[ SF-DCL - Departa.. ] juntamente com ART.
A/C Eloi K. Atenciosamente.
CcC

Gian Carlos B. Valli

Diretor do Departamento de Planejamento - Decreto N°
SF-DCL - Departamento de Compras e 6.826/2023
Licitagdes

SP-SCPC - Setor de Convénios e
Prestagdo de Contas

Sistema_Fotovoltaico...

Sistema_Fotovoltaico...

Quem ja visualizou?

31/03/2023 10:50:53 Gian Carlos Bortolini Valli [ SP-DP | assinou digitalmente Memorando 8- 1.130/2023 com o
certificado GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI CPF 075.XXX.XXX-56 conforme MP n° 2.200/2001 .

Prefeitura de Céu Azul - Av. Nilo Humberto Deitos, 1426 - Centro, Céu Azul - PR, 85840-000
Impresso em 31/03/2023 13:46:06 por Eloi Kafer - Técnico Administrativo

“Motivacdo ¢ a arte de fazer as pessoas fazerem o que vocé quer que elas fagam porque elas o querem fazer.” - Dwight Eisenhower
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Municipio de Céu Azul

Estado do Parana

TERMO DE REFERENCIA

ESPECIFICACOES TECNICAS E CONDICOES DE FORNECIMENTO

1 -DESCRICAO:

1.1 — Constitui objeto deste certame a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE
USINA/SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, COM ELABORACAO DO
PROJETO E SUA APROVACAO JUNTO A CONCESSIONARIA COPEL, INCLUINDO TODOS OS
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, BEM COMO TODA MAO DE OBRA DE INSTALACAO, AJUSTE DE
ESTRUTURA E DA ENTRADA DO PADRAO DE ENERGIA PARA O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO
SISTEMA, POR MEIO DO CONVENIO N2 4500062529 COM A ITAIPU BINACIONAL, de acordo com as
especificacdes técnicas adiante discriminadas.

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS/FORNECIMENTO E QTDE. VALOR TOTAL

1 Servigos de instalagdo de usina/sistema de geracdo de energia solar
fotovoltaica no *telhado da Central de Reciclagem em Céu Azul-PR, com
a elaboragao do projeto e documentacao do sistema para liberacdo da
instalacdo e homologacdo do acesso a rede da Concessiondria COPEL, R$ 392.472,17
incluindo todos os equipamentos e materiais, bem como toda mao de
obra de instalacdo, ajuste de estrutura e da entrada do padrdo para
funcionamento do referido sistema, com Poténcia Total das Placas
Solares de 95 a 101 kWp e a Poténcia Nominal do Inversor de 75 kW.
*Telhado: estrutura metdlica; telhamento com telha metdlica termoacustica, 30 mm- cobertura m?
2.577,22

1.2 — Valor maximo estimado da licitagcdo RS 392.472,17 (trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e
setenta e dois reais e dezessete centavos).

2 - DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS:

Para fins de padronizacdo dos materiais dos Sistemas de Geracado de Energia Solar Fotovoltaica, com vistas
a facilidade de operagdao, manutencdao e como forma de garantir o pleno funcionamento do Sistema,
exige-se a instalacao dos itens abaixo descritos, contendo as caracteristicas especificadas:

2.1 - GERADORES FOTOVOLTAICOS:

2.1.1 - A poténcia do sistema fotovoltaico a ser contratado devera ser: Poténcia Total das Placas Solares
de 95 a 101 kWp e a Poténcia Nominal do Inversor de 75 kW,

2.1.2 — Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo rigorosamente o
estabelecido pela Resolu¢do Normativa 482, de 17 de abril de 2012 da ANEEL.

2.1.3 - Os geradores serdo instalados sobre estrutura metalica e telhamento com telha metélica
termoacustica, 30 mm;

2.1.4 - Cadagerador fotovoltaico devera ser composto por: mddulos idénticos (fabricante e modelo), ou
seja, com as mesmas caracteristicas elétricas, mecanicas e dimensionais; inversores com as mesmas
caracteristicas (fabricante e linha/familia).
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- MODULOS FOTOVOLTAICOS:
- Somente serdo aceitos moédulos fotovoltaicos feitos de silicio cristalino (monocristalino ou

policristalino) etiquetados pelo INMETRO com poténcia minima de 330wp;
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a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

j)

k)

2.3
2.3.2

- Os Mddulos Fotovoltaicos devem ter no minimo os seguintes requisitos:

Ter eficiéncia superior a 18,00% na conversao de energia luminosa em elétrica, nas condigdes
padrdo de teste - STC — Standard Test Conditions (1000 W/m2; 25°C; AM 1.5);

Vida atil esperada: 25 ANOS;

Garantia contra defeitos de material e fabricagdo minima de 10 anos;

Os modulos devem ser identificados de acordo com as seguintes informagdes: nome ou marca
comercial do fabricante; modelo ou tipo do modelo; més e ano de fabricacdo; numero de série;
Certificagdo INMETRO (Portaria INMETRO 004/2011);

Todas as estruturas de suporte das placas fotovoltaicas devem ser de aco galvanizado, ou aluminio
anodizado com reforco de estabilidade, durabilidade e preparadas em caso de esfor¢cos mecanicos,
climatéricos e corrosdo, bem como as expansées/contracdes térmicas, com garantia de 10 anos;
A corrente maxima dos médulos deve ser compativel com a especificada para os inversores;
Todos os fios, cabos, conectores, protec¢des, diodos, estrutura de fixacdo, e demais componentes
devem ser fornecidos e perfeitamente dimensionados de acordo com a quantidade de placas
fotovoltaicas e inversores do arranjo fotovoltaico, seguindo todas as normas de instalacdes
elétricas relevantes a futura instalacdo, manutencdo e seguranca do sistema, em especial a norma
NBR 5410 referente a instalacdo em baixa tensao;

Para interligacdo entre os médulos e o sistema de conversdo deverao ser utilizados cabos solares
de no minimo 6 mm? com isola¢do de 1000 volts;

Os cabos utilizados para aplicacdo solar deverdo ser unipolares livres de halogénio e resistentes a
radiacdo ultravioleta;

A tensdo continua nominal dos arranjos devera estar compativel com a especificada para os
inversores;

E necessario Conectores elétricos (macho e fémea) compativeis com a poténcia do sistema.

- INVERSORES:
- Todos os inversores devem ser projetados para operarem conectados a rede da concessionaria

local de energia elétrica na frequéncia de 60 Hz. Sendo compativel com a poténcia do sistema, com caixa
de juncdo - string box (quadros de protec¢do), homologado pela COPEL, com monitoramento wi-fi;

233

formado pelos mddulos fotovoltaicos conectados a ele, deve estar na faixa de 130 a 135% da poténcia do2

- A relacdo entre a poténcia nominal de cada inversor e a poténcia nominal do arranjo (strings)

inversor;

234

- Deve apresentar eficiéncia maxima de pico superior a 97% e nivel de eficiéncia européia superior

a96,5%;

2.3.5

- Os inversores nao devem possuir elementos passiveis de substituicdo com baixa periodicidade,

de forma a propiciar vida util longa, sem a necessidade de manutencao frequente;

2.3.6

- Devem ser capazes de operar normalmente a poténcia nominal, sem perdas, na faixa de

temperatura ambiente de 0°C a 452 C;

2.3.7
2.3.8

- A distorcdo harmonica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3,5%;
- A tensdo de saida do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nivel nominal de

utilizacdo da concessionadria de energia local;

2.3.9

- Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados conforme as normas

IEC/EN 61000-6-1/61000-6-2/61000-6-3, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149 e DIN VDE 0126-1-1;
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2.3.10 - Os inversores com poténcia nominal até 10kW devem possuir certificagdo do INMETRO;
2.3.11 - Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de poténcia entre + 0,9. A regulagao do
fator de poténcia deve ser automatica, em fun¢do da tensao e corrente na saida do sistema.
2.3.12 - Requisitos minimos para o sistema de prote¢des e monitoramentos dos inversores utilizados:

e Anti-ilhamento;’

® Protecao contra polaridade reversa em CC;

e Chave seccionadora CC integrada ao inversor;

e Monitoramento da rede elétrica C.A. (tensdo, corrente, poténcia e frequéncia);
2.3.13 - Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento adequados, visiveis e
acessiveis para a protecdo da rede e da equipe de manutencao;
2.3.14 - O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico, disjuntores de protecado e
barramentos associados, cabos de entrada e saida devem ser dimensionados e instalados em
conformidade com a NBR 5410;
2.3.15 - Os inversores devem ter grau de protecao minimo IP 65;
2.3.16 - Os inversores devem atender a todas as exigéncias da concessionaria de energia local;
2.3.17 - Os inversores devem possuir display digital para configuracdo e monitoramento dos dados;
2.3.18 - Os inversores devem permitir monitoramento remoto e monitoramento local (com e sem fio);
2.3.19 - Garantia minima de 5 anos contra defeitos de material e fabricacao;
2.3.20 - Vida util esperada de, ao menos, 10 anos.

2.4 - QUADROS DE PROTECAO E CONTROLE CC E CA (STRING BOXES):
2.4.2 - Devera ser utilizado painel adequado as instalacGes elétricas de dimensdes apropriadas para
abrigar os equipamentos de protecdo, controle, manobra, e devem conter os seguintes elementos:

a) Todos os fusiveis das chaves (quando houver necessidade);

b) Chaves de seccionamento;
2.4.3 - Osfusiveis e dispositivos de prote¢do contra surtos devem estar em conformidade com a norma
ABNT 5410 e da concessionaria de energia.
2.4.4 - As caixas de conexdao devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as normas pertinentes
e devem ser resistentes a radiacdo ultravioleta, (resistente ao fogo e chama).
2.4.5 - Dentro das caixas de conexdo, os elementos devem ser dispostos de tal forma que os polos
positivo e negativo fiquem tdo separados quanto possivel, respeitando, minimamente, as distancias
requeridas pelas normas aplicaveis. Isso é para reduzir o risco de contatos diretos.
2.4.6 - Os condutores c.c. desde as caixas de conexdao até a entrada dos inversores devem ser
acondicionados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem seguindo as normas brasileiras
de instalagdes elétricas.
2.4.7 - A queda de tensdo nos condutores c.c., desde os mddulos até a entrada dos inversores, deve ser
inferior a 2% para a corrente de maxima poténcia do gerador em STC.
2.4.8 -Quadros de comando e protecdo conforme normas da distribuidora local (COPEL).

2.5 - QUADROS DE PROTECAO E MEDICAO C.C.:

2.5.2 - Para os circuitos mdédulos fotovoltaicos - inversor - cargas deverdo ser utilizados disjuntores
termomagnéticos de baixa tensdo, de baixo nivel de perdas, para protecdo contra curto-circuito, e
dimensionados adequadamente;

2.5.3 - Todas as estruturas metdlicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de
aterramento, de firma a garantir a equipotencialidade;

2
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- ESTRUTURAS DE SUPORTE:

- A estrutura de suporte deve seguir as seguintes especificagdes:

As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esfor¢os do vento de acordo
com a NBR 6123/1988 e a ambientes de corrosdo igual ou maiores que C3, em conformidade com
a IS0 9223.

As estruturas de suporte devem ser feitas de aco galvanizado a fogo e com pintura anticorrosiva
ou aluminio e devem atender ao requisito de duragao de 25 anos. Os procedimentos de instala¢do
devem preservar a protecao contra corrosdo. Isto também é aplicavel aos parafusos, porcas e
elementos de fixacdo em geral.

Sempre que possivel devem ser utilizados furos ja existentes nas telhas, devesse ainda aplicar
materiais vedantes, a fim de eliminar quaisquer tipos de infiltracdo de agua no interior da unidade.
Todos os mddulos devem estar a uma altura suficiente da cobertura, de modo a permitir uma
ventilacdo adequada, conforme recomendacao do fabricante e ter separacao de pelo menos 1 cm
entre os mdédulos adjacentes.

As estruturas/madulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que permita o acesso a
manutencdo do telhado e demais equipamentos existentes na unidade.

Sistema orientado ao maximo possivel para o norte geografico e livre de sombras.

Devera ser aplicado o ajuste de inclinacdo ideal para se alcancar a maxima eficiéncia de geracao
de energia, de acordo com cada local escolhido na cobertura. (JUSTIFICATIVA: A inclinacdo se faz
necessaria visto que a cobertura da Central de Reciclagem, ‘escolhida para a instalacdo’, é
praticamente plana, possuindo pouca inclinacdo na estrutura).

A locacdo das placas no telhado deverad ser realizada conforme orientacdo do setor de engenharia
do municipio sem custos adicionais ao projeto.

- CABOS FOTOVOLTAICOS (CC):

- Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes caracteristicas:
Devem ser resistentes a intempéries e a radiagao UV,

Devem apresentar a propriedade de ndo propaga¢dao de chama, de auto extincdo do fogo e
suportar temperaturas operativas de até 90°C;

Devem ser maleaveis, possibilitando facil manuseio para instalagao;

Devem apresentar tensao de isolamento apropriada a tensdao nominal de trabalho;

Cabeamento elétrico compativel com a poténcia do sistema, utilizando como referéncia a classe 5
nbr nm 280;

Devem apresentar garantia minima de 5 anos, vida util de 25 anos.

- Deverdo ser utilizados Cabos solares (Referéncia: Cabos ExZHellent® Solar e cabos PROSOLAR FV,

da Conduspar), com as seguintes caracteristicas:

a)

2.8
29.1

Cabo de cobre estanhado, encordoamento flexivel de classe 5, isolagdo de composto poliolefinico
termofixo livre de halogénios e cobertura de composto poliolefinico termofixo livre de halogénios,
retardante de chama, com resisténcia a radiacdo UV e intempéries, com tensdo de isolamento em
corrente continua igual ou superior a 1kV;

- ATERRAMENTO E SPDA:
- Todas as estruturas metalicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de

aterramento, de forma a garantir a equipotencialidade;
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2.9.2 - Os médulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de protecao contra surtos nas caixas de
conexdo, entre ambos os polos das conexdes em paralelo das strings e entre eles e o condutor de
aterramento;

2.9.3 - Toda a instalagao deve ser realizada em conformidade com normas vigentes principalmente a
norma NBR 5419, inclusive, eventuais adapta¢des necessdrias.

2.10 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA:
2.10.1 - O servigo deve incluir, no minimo, os seguintes trabalhos:
a) Instalacdo/preparacdo de caminhos e passarelas para acesso aos geradores fotovoltaicos, caixas
de conexdo, e equipamentos existentes que terdo seu acesso prejudicado (condensadoras do
sistema de climatizagdo), etc.;
b) Construgdo e instalacdo dos apoios/suportes;
c) Construcdo de dutos para as linhas do sistema.
2.10.2 - As estruturas dos sistemas ndo devem interferir no sistema de escoamento de adguas pluviais das
unidades e nem causar infiltracdes no interior da edificacdo;
2.10.3 - Deve ser avaliada a sobrecarga a estrutura da edificacdo devido as instalacées citadas, de modo
a ndo causar danos a edificacdo existente, seja estrutural ou de outra natureza;
2.10.4 - Nas instalacdes e montagens deverdo ser utilizados todos os EPl e EPC necessarios e seguidas
todas as normas de seguranca aplicaveis, sobretudo as seguintes normas regulamentadoras: NR06; NR10;
NR35;
2.10.5 - Nenhum trabalhador da equipe podera executar suas funcdes, sem estar portando e utilizando
os EPI necessarios.

a) Instalacdo de transformador, caso necessario.

b) Se necessdrio, deverdo ser feitas todas as adequagbes ao padrao de entrada de energia.

2.11 - PROJETO EXECUTIVO:

2.11.1 - Para elaboracgao do projeto executivo a CONTRATADA deve realizar analise prévia das instalacdes
civis e elétricas no endereco das instalagdes junto a Central de Reciclagem em Céu Azul-PR, situada no
lote urbano Distrito Industrial Ill, quadra GL.2, lote 269-S-1, com elaboracao de relatério técnico com
indicacdo das eventuais adaptagdes necessdrias, tendo em conta também o acesso aos elementos a
instalar;

2.11.2 - O projeto executivo devera ainda ser realizado a partir de simulacao de producdo anual de
energia através de software especializado que permita simular as caracteristicas reais dos equipamentos
a serem instalados, os dados climatoldgicos da localidade, as influéncias de sombras, da inclinagao dos
maodulos e de demais fatores na geracdo de energia do sistema fotovoltaico;

2.11.3 - O projeto executivo devera prever estudo quanto a distribuicao de carga no telhado, detalhes e
desenhos técnicos contendo todas as informagdes necessdarias para a instalagao dos painéis, das strings,
dos inversores, da estrutura de suporte e demais componentes do sistema, com as respectivas ARTs de
projeto, orcamento e execugdo;

2.11.4 - O projeto executivo ainda deverd conter memorial de célculo, memorial de quantitativos,
memorial de especificacdes de todos os equipamentos e qualquer outro documento necessario (manuais,
catdlogos, guias, etc.), que contenham informac¢des quanto ao armazenamento, estocagem e instalacdo
do sistema.
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2.12 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO:
2.12.1 - O sistema de monitoramento web e celular deverd coletar e monitorar todos os dados dos
sistemas fotovoltaicos instalados;
2.12.2 - Devera enviar, pelo menos, as seguintes informacgdes:
a) A energia gerada (didria, mensal, anual) em kWh;
b) Tensdo e corrente CC por inversor;
c) Tensdo e corrente CA por inversor;
d) Poténcia em kW CA de saida por inversor;
e) Gerenciamento de alarmes;
f) Registro histérico das varidveis coletadas de, ao menos, 12 meses.

2.13 - TREINAMENTO:

2.13.1 - O objetivo do treinamento é capacitar técnico da contratante para a operacdo, gerenciamento e
monitoramento dos sistemas;

2.13.2 - A duracgdo do treinamento devera ser de 8 (oito) horas;

2.13.3 - O programa do treinamento devera ser aprovado previamente pelo contratante, e devera estar
coerente com os equipamentos instalados;

2.13.4 - O treinamento deverd ser dividido em duas partes, sendo uma tedrica e a outra de carater
totalmente pratico.

2.14 - COMISSIONAMENTO/RECEBIMENTO FINAL:
2.14.1 - Inspecao visual e termografica:

a) Deve ser realizada inspecdo visual das estruturas metdlicas, mdédulos, conectores e quadros;
2.14.2 - Teste de mdodulos individuais e strings:

a) Serdo testados 04 modulos selecionados aleatoriamente;

b) O teste serd feito sem desmontar os modulos da estrutura de suporte. Simplesmente serdo
desconectados do gerador. Deve ser apresentado os catalogos ou certificados de calibracao dos
tracadores de curva IV;

c) Serdo obtidas ainda as curvas |-V de todos as strings individualmente;

d) Devem ser realizados ainda teste de tensdo, polaridade e resisténcia de isolamento de cada string.

2.14.3 - Avaliagdo de desempenho:

a) O principio do teste consiste em observar as condi¢cdes durante a operacao real do sistema,
devendo-se verificar a energia efetivamente fornecida a rede elétrica e comparar a energia
estimada a ser fornecida pelo sistema;

b) O periodo de registro deve englobar desde o nascer até o pér do Sol;

c) Durante o teste deve ser evitada qualquer acdo que afete o grau de limpeza dos geradores e dos
modulos de referéncia;

d) Outros esforcos de manutencdo podem ser feitos, registrando cuidadosamente os detalhes
(causa, tarefa e duracdo) em um relatério especifico para o tempo de duracdo do teste;

e) Antes da realizacdo do comissionamento a CONTRATADA devera entregar em meio digital/DWG o
Diagrama Unifilar Basico com todo o detalhamento do projeto do sistema fotovoltaico.

2.15 - ESPECIFICACOES TECNICAS DA PLACA DA OBRA/SERVICOS:
2.15.1 - Para a confecgdo e instalacdo das placas previstas no convénio devem ser observas as seguintes
especificacOes técnicas:

e Utilizar como padrdao o modelo de placa apresentado na Figura 01;

Assinado por 2 pessoas: IRINEU RIEGER e GILMAR BAU

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/DC87-63C4-C421-A354 e informe o cédigo DC87-63C4-C421-A354

=



Municipio de Céu Azul

Estado do Parana

CEL a2ul-

e Dimensdes minimas da placa: 90 cm x 120 cm;

e Madeira de sustentagao da placa: eucalipto tratado ou superior;

e Comprimento das madeiras de sustentagdo: 3,50m, sendo 1,50m na altura em relagao ao nivel
do terreno, 1,0m enterrado e 1,0m fixado ao painel;

e Material do painel que conterd as informacgdes da obra: metalico;

e Cor de fundo obrigatéria: branco;

e Cor do texto obrigatdria: preto fosco;

e Alogomarca da ITAIPU Binacional deve estar destacada na placa;

e Cores do simbolo da ITAIPU Binacional nas cores indicadas no desenho;

e Fonte TREBUCHET MS, com variacdes BOLD, caixa alta e baixa.

Figura 01: Modelo de Placa de Obra
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2.16 - GARANTIAS E INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA:

2.16.1 - Os prazos de garantia dos materiais, equipamentos e servicos serdo os seguintes, contados da
data de emissdo do “Termo de Recebimento Definitivo” de cada instalacdo, sem prejuizo dos prazos
preconizados nos Codigos Civil e de Defesa do Consumidor:
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a) Moddulos fotovoltaicos: Nivel maximo de degradagdo da poténcia de 10% durante o periodo de
garantia, que devera ser de, no minimo, 10 anos.

b) Inversores: 10 anos.

c) Cabos expostos ao tempo: 2 anos.

d) Demais componentes eletroeletrénicos: 1 ano.

e) Instalagdo e servigos de engenharia: 1 ano.
2.16.2 - Prazo para inicio do atendimento no local da instalagdo: 5 dias uteis.
2.16.3 - Prazos para conclusdo do atendimento: 90 dias uteis;
2.16.4 - Caso a solugdo do problema implique na substituicao de mddulos fotovoltaicos, o prazo sera de
até 45 dias Uteis;
2.16.5 - Caso a solucdo do problema implique no conserto ou substituicdo de inversores, o prazo sera de
até 45 dias Uteis;
2.16.6 - Caso a solucdo do problema implique na substituicdo de cabos expostos ao tempo, o prazo serd
de até 20 dias uteis;
2.16.7 - Caso a solucdo do problema implique na substituicdo em algum dos demais componentes
eletrénicos do sistema, o prazo serd de até 45 dias Uteis;
2.16.8 - Caso a solucdo do problema esteja relacionada com a instalacdo do sistema e servicos de
engenharia, o prazo serd de 5 dias Uteis.
2.16.9 - Devera ser fornecido pela CONTRATADA um numero telefénico e um endereco eletronico para
abertura de chamados;

2.16.10 - Apds a abertura do chamado, deverd ser enviado um e-mail para a CONTRATANTE
contendo o numero do protocolo, o resumo da descricdo, data e hora da abertura do chamado;
2.16.11 - A CONTRATADA, ap6s a realizacdo dos servicos de manutencgdo e suporte técnico, devera

apresentar um Relatério contendo: a identificagdo do chamado com ndimero de protocolo Unico para cada
ocorréncia, data e hora de abertura e da conclusao do chamado, Status do atendimento, identificacdo do
erro/defeito, técnico responsavel, e outras informacgGes pertinentes;

2.16.12 - Devera ser realizado o monitoramento via web com relatério bimestral fisicamente da
producao do sistema, leitura dos inversores e do relégio bidirecional.
2.16.13 - Devera ser prestada a assisténcia técnica no local fisica assim que for necessaria por um

responsavel com tolerancia de no maximo 48hrs.

3 - CATALOGO/PROSPECTO:

A licitante vencedora devera anexar na sua proposta escrita, sob pena de desclassificagao, os “FOLDERS”,
ENCARTES, FOLHETOS TECNICOS ou CATALOGOS dos equipamentos ofertados, onde constem as
especificacdes técnicas (inclusive a normatizacdo) e a caracterizacdo dos mesmos, permitindo a
consistente avaliacdao da equipe técnica.

4 - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:
Os equipamentos, objeto desta licitacdo, deverdo ser entregues sem 6nus de entrega, de acordo com as
solicitacdes das Secretaria Municipais de Agricultura e Meio Ambiente e Recursos Hidricos, a qual
acompanhara a Empresa até o local da obra e atestara o recebimento dos itens:
a) O objeto deste certame devera ser iniciado apds a emissao da ORDEM DE SERVICO, e devera ser
executado em até 180 (cento e oitenta) dias, devendo ser seguido o seguinte cronograma:
b) Fornecimento dos equipamentos e materiais: até 90 dias (contados a partir do recebimento da
ORDEM DE SERVICO);
c) Instalagdo: até 60 dias (contados a partir do recebimento integral dos materiais e equipamentos);
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d) Comissionamento/recebimento final: até 30 dias (contados a partir da instalagdo completa dos
materiais e equipamentos);

e Se durante o periodo de instalacdo ocorrerem chuvas ou outras intempéries que
atrapalhem a instalacdo, ou andlise equivocada da Concessionaria, desde que justificada,
esse periodo pode ser estendido, sem reajustes dos pregos contratados.

e Caso haja necessidade de prorrogacdo do prazo, a Licitante vencedora devera solicitar, por
escrito, com antecedéncia minima de 15 dias e sem direito a qualquer reajuste sobre os
valores contatados.

d) Antes da entrega das instalacGes deverdo ser realizados testes de operacdo e funcionamento
necessarios e o teste de dgua sobre o telhado onde serdo instalados equipamentos que compdem
a Usina Solar Fotovoltaica.

4.1 - O PRAZO DE VIGENCIA DA PRESENTE LICITACAO E DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS,
CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.

4.2 - 0S OBJETOS DESTE EDITAL SERAO DADOS COMO RECEBIDO CONFORME:

4.2.1 - Recebimento Provisério: A partir da data da entrega do objeto, o Responsavel Técnico do
Departamento solicitante e fiscal do Contrato, terd um prazo de 05 (cinco) dias Uteis para conferéncia da
Nota Fiscal, data de validade dos produtos, lote, quantidade, bem como verificar a conformidade do
equipamento/produto em conformidade com os projetos e proposta apresentada. Caso ocorram
divergéncias entre o bem solicitado e o entregue, o fiscal do Contrato devera rejeitd-lo e solicitar a
reposi¢cao num prazo de 72h (setenta e duas horas) contados do recebimento da notificagdo formal pela
Contratada.

4.2.2 - Recebimento Definitivo: Apds o prazo definido para entrega, instalacdo e efetiva operacdo da
usina de gera¢ao em conformidade com o Contrato, o fiscal do Contrato responsavel pelo Recebimento
atestara na Nota Fiscal o recebimento definitivo encaminhando a mesma para os tramites legais de
pagamento.

4.2.3 - A assinatura no conhecimento da empresa transportadora ndo implica/atesta o recebimento
definitivo da mercadoria ou que a mesma esteja em conformidade com a Nota de Empenho/Contrato.
4.2.4 - Administracdo rejeitard, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com
o disposto neste Termo de Referéncia. Se, apds o recebimento provisdrio, constatar-se que os
fornecimentos foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, aempresa
fornecedora serd notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correcao
necessaria.

4.2.5 - Independentemente da aceitacdo, a empresa fornecedora deverd garantir a qualidade dos

produtos fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pelas 3

Secretarias Municipais de Agricultura e Meio Ambiente e Recursos Hidricos, as suas expensas, aquele que
apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o periodo de cobertura da garantia.

5 - GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA DOS EQUIPAMENTOS:

5.1 - Os equipamentos contratados deverdo ter garantia minima de 05 (cinco) anos a contar da entrega
definitiva do equipamento (de acordo com a descri¢cdo técnica de cada item), sendo todas as despesas
relativas a garantia por conta da CONTRATADA.

5.2 - Todas as despesas havidas no periodo de garantia, tais como conserto, substituicdo de pecas,
transporte, mao-de-obra e manutencdo dos bens correrao por conta da CONTRATADA, nao cabendo a
CONTRATANTE quaisquer 6nus.

AR BAU
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6 - CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
6.1 - Os equipamentos entregues deverdo ser de primeira linha e estar em conformidade com as

normas _do INMETRO em sua versao mais recente. Na entrega serdao verificadas quantidades e
especificagdes conforme descrigdo do Contrato.

6.2 - A CONTRATADA deverd entregar, durante toda a vigéncia do Contrato, a mesma marca dos
produtos apresentados na proposta.

6.3 - A CONTRATADA devera responsabilizar-se por todas as despesas de deslocamento e transporte
para entrega dos produtos/equipamentos.

6.4 - A CONTRATADA devera manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com
as obrigacOes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.
6.5 - A CONTRATADA ¢é obrigada a refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as

suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes, sem Onus a contratante.

6.6 - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos
trabalhistas e previdenciarios e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do
objeto desta licitacdo, correrdo por conta exclusiva da contratada.

7 - FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

7.1 - O recebimento dos equipamentos, fiscalizacdo e o acompanhamento da execuc¢do do contrato,
sera efetuado pela Secretaria Municipal de Agricultura, por meio do Servidor Gilmar Bau, telefone (45)
3121.1087, a fim de verificar a conformidade dele com as especificacdes técnicas dispostas no mesmo.

7.2 — A fiscalizacdo dos servicos/obra serd acompanhada pelo Departamento de Planejamento, por
meio do Servidor Engenheiro Civil Gian Carlos Bortolini Valli, telefone (45) 3121.1016.
7.3 - A fiscalizagdao de que trata o item 7.1, ndo exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor,

ainda que resultem de condig¢des técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndao implica na responsabilidade da administra¢cdao e de seus
agentes e prepostos.

8- OBRIGACﬁES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:
8.1 - As boas praticas de otimizagdo de recursos, reducao de desperdicios e menor polui¢cdo se pautam
em alguns pressupostos e exigéncias, que deverao ser observados pela CONTRATADA, que devera fazer
uso racional do consumo de energia e dgua, adotando medidas para evitar o desperdicio e a CONTRATADA
devera:
a) Colaborar com as medidas de reduc¢do de consumo e uso racional da dgua, cujo(s) encarregado(s)
deve(m) atuar como facilitador(es) das mudangas de comportamento.
b) Dar preferéncia a aquisicdo e uso de equipamentos e complementos que promovam a reduc¢do do
consumo de agua e que apresentem eficiéncia energética e reducdo de consumo.
c) Evitar ao maximo o uso de extensdes elétricas.
d) Repassar a seus empregados todas as orientacdes referentes a reducdo do consumo de energia e
Agua
e) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguran¢a que se fizerem necessarios, para a
execuc¢ao dos servigos.
f) Dar preferéncia a descarga e torneira com controle de vazao, evitando o desperdicio de agua.
g) Proporcionar treinamento periddico aos empregados sobre praticas de sustentabilidade, em
especial sobre reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e destinacdo de
residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes.
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Proibir quaisquer atos de preconceito de raga, cor, sexo, crengas religiosas, orientagao sexual ou
estado civil na selegao de colaboradores no quadro da empresa.

Conduzir suas ag¢bes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicdveis,
observando também a legislacao ambiental para a prevengao de adversidades ao meio ambiente
e a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestacgdo dos servigos, como exige a Lei n29.985/00.
Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem
utilizados pela empresa na prestagao dos servigos, inclusive os potencialmente poluidores, tais
como, pilhas, baterias, lampadas fluorescentes e frascos de aerossodis, pneumaticos inserviveis,
produtos e componentes eletroeletronicos que estejam em desuso e sujeitos a disposicao final,
considerados lixo tecnoldgico.

E proibido incinerar qualquer residuo gerado.

Ndo é permitida a emissao de ruidos de alta intensidade.

Priorizar a aquisicdo de bens que sejam constituidos por material renovavel, reciclado, atdoxico ou
biodegradavel.

Priorizar o aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidrdulico elementos que
possibilitem a captacdo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

Colaborar para a ndo geracdo de residuos e, secundariamente, a reducdo, a reutilizacdo, a
reciclagem, o tratamento dos residuos solidos e a disposicao final ambientalmente adequada dos
rejeitos.

- A CONTRATADA devera observar no que couber, durante a execucdo contratual, critérios e

praticas de sustentabilidade, como:

a)
b)

c)

d)

Dar preferéncia a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressao de
documentos;

Em caso de necessidade de envio de documentos a contratante, usar preferencialmente a fungao
“duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
Capacitar seus empregados, orientando que os residuos ndao poderao ser dispostos em aterros de
residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

Armazenar, transportar e destinar os residuos em conformidade com as normas técnicas
especificas.

A contratada devera enviar memorial de instalacdo (contendo todas as informacdes e descri¢des
dos materiais utilizados na instalacdo) para o Municipio em até (10) dias apds a conclusdo dos
servigos.

9 - PAGAMENTO:
9.1 O repasse financeiro é realizado em duas etapas, conforme especificados na tabela abaixo:

ETAPA DESCRICAO %
1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 40
2 COMISSIONAMENTO RECEBIMENTO FINAL DO SISTEMA NA REDE 60
ELETRICA
TOTAL: 100

9.2 O pagamento ao fornecedor é realizado em duas etapas conforme a tabela acima, apds a vistoria dos
servicos executados e emissdao da nota fiscal, em um prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da emissao da
nota fiscal.
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9.3 A liberagdo dos recursos sera realizada pela Concedente/Itaipu, conforme cronograma acima, apos
vistoria e constatacdo da realizagdo dos servigos pela fiscalizagao do Municipio e Itaipu.

Céu Azul/PR, 29 de margo de 2023.

Gilmar Bau
Secretario Municipal de Agricultura
Gestor do Convénio

Irineu Rieger
Secretdrio Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos
Gestor da Pasta
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ORCAMENTO - SISTEMA/USINA FOTOVOLTAICA - CEU AZUL/PR

ITEM

DESCRICAO

UNID.

REFERENCIA/MARCA E MODELO

QUANT.

V.UNITARIO

V.TOTAL

11

1.2

13

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4




7.1

7.2

7.3

7.4

8

8.1

8.2

8.3

8.4

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

13

13.1

OBSERVACOES:

01) A presente planilha é apenas uma referéncia que devera ser apresentada junto com a proposta da licitante. A planilha deve conter as especificagdes de todos os
materiais, servicos, marcas e modelos, com suas quantidades, valores unitarios e totais. A execu¢do da Usina deve ser realizada com a utilizagcdo dos equipamentos cotados;
02) A presente planilha, contendo seus itens, deve totalizar o valor apresentado em sua proposta. Possiveis erros de calculos e/ou somatdrias podem ser retificadas, desde
gue ndo acarretem no aumento do valor da proposta apresentada;

03) A presente planilha, devera estar identificada com os dados da Empresa, datada, assinada pelo responsavel da Empresa, bem como pelo responsavel Técnico;

04) A presente planilha, devera ser anexada a proposta apresentada junto ao envelope de proposta.




Municipio de Municipio de Céu Azul

i\% Municipio de Céu Azul
Espelho do Imével

Prefeitura Municipal

Dados da Consulta

Cadastro: 610010292001 Inscri¢éo: 610010292001 Data 13/03/2023
Loteamento: LOT.URB.DISTRITO INDUSTRIAL IlI Quadra: GL.2 Lote: 269-S-1
Logradouro DOIS IRMAOS Nimero: 4

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL IlI Testada Principal 60,00 Testada Secund. (m): 0,00
Area Lote 4812,22 Area Un. (m?): 2442,89 Nam. Unidades: 1 Area Total. (m?):  2442,89

Mapa de Localizacéo

Latitude: 25°8'42,92" S Longitude: 53°51'38,80" O

o

s . P

Informacdes Territoriais
Ocupacéo Construido Situacao Uma Frente
Topografia Plano Limitacao Sem Cerca / Muro
Arborizagéo Piscina
Situacao Pavimentagéo Situacao Calgada

Esgoto

lluminacéo Publica
Limpeza Urbana
Rede Telefonica
Coleta de Lixo
Agua U

Luz/Forga

Coleta U

Taxa Limp. Terrenos

Agua

Pavimentacao

Galeria Pluvial

Guias

Esgoto U

Agua Pogo

Telefone

Fossa

Pedologia Normal

Informacdes de Edificacao

Caracteristica Galpéo
Revest. Externo Pintura

Forro Inexistente
Instalacdo Sanitaria Interna Simples
Tipo Construcéo Alvenaria
Instalagéo Elétrica Aparente
Fachada Recuada

Estado Conservacéao Bom
Piso Cimento
Cobertura Zinco
Posigéo Isolada
Estrutura Concreto
Situacao Construgao Frente

Utilizacao Comeércio / Servigos



Tabulagdo das cotacdes obtidas

ITEM DESCRICAO EMPRESA EMPRESA
USINA FOTOVOLTAICA ENERLIG IGUACU SOLAR
1 MODULOS FOTOVOLTAICOS RS 240.882,70 | RS 197.640,00
2 INVERSORES RS 25.596,95 | RS 48.900,00
3 QUADROS DE PROTECAO E CONTROLE CC (STRING BOXES) RS  4.600,00 | RS 5.416,00
4 QUADROS DE PROTECAO E MEDIGCAO CA RS  6.200,00 | RS 6.900,00
5 ESTRUTURAS DE SUPORTE RS 4.789,86 | RS 12.683,00
6 CABOS FOTOVOLTAICOS (CC E CA) RS 12.800,00 | RS 18.745,00
7 ATERRAMENTO E SPDA RS 24.570,00
8 MAO DE OBRA (SERVICOS DE INSTALACAO) RS 69.000,00 | RS 70.000,00
9 PROJETO EXECUTIVO APROVADO NA COPEL RS  3.500,00 | RS 3.500,00
SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO ( INCLUSO SERVICOS
10 INSTALACAO) RS - RS -
11 TREINAMENTO ( INCLUSO SERVICOS INSTALAGAO) RS - RS -
COMISSIONAMENTO/TREINAMENTO ( INCLUSO SERVICOS
12 INSTALACAO) RS - RS -
RS 367.369,51 | RS 388.354,00




EMPRESA
AZUL SOLAR

MEDIA VALORES
PARA LICITACAO

RS 206.800,00

RS  50.000,00

RS  23.472,00

RS  29.046,00

RS  27.375,00

RS  81.500,00

RS 3.500,00

RS 421.693,00

R$

392.472,17




Estado do Parana Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Folha:
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Grgde: iaevail v s sest 08 Secr, Meio Ambiente e Recursos Hidricos

Unidade Orcamentaria: 08.20 bDepartamento de Meio Ambiente

Projeto = 1034  Convénio 4500062529/TTATPU - Implementacdo de um conjunto de atividades de manejo integrade de Agua e solo

Dotagao Saldo Inicial Suplementacdoes Redugoes Reservado Total Créditos Saldo Disponivel

Empenhado no Més Liguidado no Més Anulado no Més Page no Més Empenhos a Pagar
Empenhadoe no Ano Liguidade no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Bfeluar

18 Gestdo Ambiental

18542 Controle Ambiental

185420013 PRESERVACAO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAT,

185420013.1.034000 Convénio 4500062529/ITAIPU - Tmplementagdc de um cenjunto de atividades de m
3.3.90.30,00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

6774 Rontes <ol 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - Superavit
4,00 8.332,51 a,00 0,00 8,332, 51 84:332;:51
0,00 a,00 ad,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.01.00 Outros HMat. de Consumo — Desdobramento da Despesa
6825 - Fante.,..: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - Superévit
0,00 ¢, 00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 a, 00 0,00
0,00 0,00 0,00 4,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6775 | Fonte,...: 869 Caonvénio 4500062529~ITAIPU - Praticas Co
0,00 1.300,00 0,00 a,00 1.300,00 1,309,008
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,30.99.01.00 OQutros Mat. de Consumo - Desdobramenta da Despesa
6826 . Fonte..,.: 869 Convénio 4500062529-ITAIPU - Praticas Co
0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.%0.39%.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FESS0A JU
6776, Fonte,...: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - Superavit
Al
0,00 1.986,00 0,00 0,00 1.886,00 1.986,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 G,00 0, 00 g, 00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSTONATS - Desdobramento da Despesa
6827 Fonte, ... 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - Superavit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIR0S, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa
6828 Eonta:: v ol 2000¢ Recursos Ordinarics (Livres) - Superawvit
0,00 0,00 0,60 9,00 0,00
4,00 0,00 G,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Q, D0
3.3.90,395,00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS0A JU
6777~ Fonte..,..: 869 Convénlio 4500062529-1ITAIPU - Praticas Co
0,00 15.264,00 0,00 0,00 15.264,00 15,264,00
i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONATS - Desdobramento da Despesa
6829 Foute. . vt 869 Convénio 4500062529-ITAIPU - Praticas Co
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 a,00 0,00 0,00 ' 0,00
3.3.80.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PHSSCA JUR - Desdobramento da Despesa
6830 / Fonte...,.: 869 Convénlo 4500082529-ITAIPU - Praticas Co
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
6778~ Fonte....: 2000 Recursos Ordinarics (Livres) - Superavit
0,00 200.000,00 9,00 0,00 200.000C, 00 200.000,00
0,00 a,00 0,00 a,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa
6831 ~ Fonte,.,.: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - Superavit
LU Re
0,00 Q9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALRCGES
6779~ Fonte....: 869 Convénio 4500062529~TTAIPU - Praticas Co



Estado do Parana Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Folha:
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
ORGEG: o ivawa s un s e 09 Yecr. Meio Ambiente e Recursos Hidricos
Unidade Orcamentaria: 09.20 Departamenteo de Meio Ambiente
Projeto = 1034 Convénio 4500062529/1TATPU - Implementacdo de um conjunto de atividades de manejo integrade de agua e solo
Detagao Saldo Inicial Suplementacoes Reducdes Reservado Total Créditos Saldo Disponivel
Empenhado no Més  Liquidado no Més Anulado no Més Page no Més Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 270.000,00 0,00 6,00 270.000, 00 270.000, 00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o, 00 a,00 0,00 0,00 0,00
4.4,90.51.01.99.00 OQUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa
6832, Fonte....: 869 Convénio 4500062529-1TATPU - Praticas Co
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Q0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 a,00 g,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentéria
0,00 496,882, 51 0,00 0,00 496,882, 51 196.882,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 G, 00
Tatal do Orgdo
0,00 496.882, 51 0,00 0,00 496.882, 51 496.882, 51
0,00 0,00 G,00 0,00 0, 00
0,00 0,00 ag,00 0,00 0,00
Total Geral J
a, 00 496.882,51 0,00 0,00 496.882,51 - 496.882, 51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,006 G,00 0,00 0,00



Municipio de Céu Azul

Estado do Parana

SOLICITAGCAO DE ORCAMENTO

1. O Municipio de Céu Azul, CNPJ n°® 76.206.473/0001-01, solicita orgamento de
Sistemas de Geracdo de Energia Solar Fotovoltaica, conforme descricdo abaixo e
especificacdes contidas no Termo de Referéncia:

DESCRICAO:

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS/FORNECIMENTO E QTDE.

1 Servicos de instalacédo de usina/sistema de geragcao de energia solar fotovoltaica no
*telhado da Central de Reciclagem em Céu Azul-PR, com a elaboracao do projeto e
documentacgéo do sistema para liberacéo da instalacdo e homologacdo do acesso a
rede da Concessionaria COPEL, incluindo todos os equipamentos e materiais, bem
como toda mao de obra de instalacdo, ajuste de estrutura e da entrada do padrao
para funcionamento do referido sistema, com Poténcia Total das Placas Solares de
95 a 101 kWp e a Poténcia Nominal do Inversor de 75 kW. (Anexo | — localizacdo do
imoével)

*Telhado: estrutura metalica; telhamento com telha metalica termoacustica, 30 mm- cobertura m
2.577,22

2

2. O Orcamento, preferencialmente deve ser encaminhado por e-malil
convenios@netceu.com.br ou entregue na Secretaria de Planejamento, junto a
Prefeitura de Céu Azul;

3. Se houver duvidas entrar em contato no telefone fone (45) 3121.1016 ou o e-mail
acima citado;

4. Junto a este segue modelo de planilha de orcamento.

Céu Azul/PR, 15 de marco de 2023.

Luci Tozatto

Diretora do Setor de Convénios
Prestacédo de Contas


mailto:convenios@netceu.com.br

Assunto  Municipio Céu Azul - solicita orcamento |

De Secretaria de Planejamento <convenios@netceu.com.br> roungcuosz
Para <pedro.bessani@cascavelsolar.com.br>

Data 2023-03-28 10:32

¢ Anexo I - Localizagdo do imdvel.pdf (785 KB)

Modelo planilha orgamento - Descrigao itens.xlsx (18 KB)

¢ Solicicitacao de Orcamento.pdf (488 KB)

o TERMO DE REFERENCIA FOTOVOLTAICA CEU AZUL.pdf (749 KB)

Bom dia!

Conforme contato anterior, segue solicitacado de orc¢amento de sistema de geracao de energia fotovoltaico.
Qualquer duvida entre em contato.

Atenciosamente,

Gian Valli

MUNICIPIO DE CEU AZUL - PR

Secretaria de Planejamento - Dep. de Convénios e Prestacao de Contas
Luci Candida Tozatto

Diretora do Setor de Convénios e Prestacdo de Contas

Fones - Geral (45) 3121.1000 Ramal (45) 3121.1016



Assunto  Municipio Céu Azul - solicita orcamento |

De Secretaria de Planejamento <convenios@netceu.com.br> roungcuosz
Para <pedro.bessani@cascavelsolar.com.br>

Data 2023-03-28 10:32

¢ Anexo I - Localizagdo do imdvel.pdf (785 KB)

Modelo planilha orgamento - Descrigao itens.xlsx (18 KB)

¢ Solicicitacao de Orcamento.pdf (488 KB)

o TERMO DE REFERENCIA FOTOVOLTAICA CEU AZUL.pdf (749 KB)

Bom dia!

Conforme contato anterior, segue solicitacado de orc¢amento de sistema de geracao de energia fotovoltaico.
Qualquer duvida entre em contato.

Atenciosamente,

Gian Valli

MUNICIPIO DE CEU AZUL - PR

Secretaria de Planejamento - Dep. de Convénios e Prestacao de Contas
Luci Candida Tozatto

Diretora do Setor de Convénios e Prestacdo de Contas

Fones - Geral (45) 3121.1000 Ramal (45) 3121.1016



Assunto  Municipio Céu Azul - solicita orcamento |

De Secretaria de Planejamento <convenios@netceu.com.br> roungcuosz
Para <vendaseletrosat@hotmail.com>

Data 2023-03-15 10:33

¢ Anexo I - Localizagdo do imdvel.pdf (785 KB)

Modelo planilha orgamento - Descrigao itens.xlsx (18 KB)

¢ Solicicitacao de Orcamento.pdf (488 KB)

o TERMO DE REFERENCIA FOTOVOLTAICA CEU AZUL.pdf (749 KB)

Bom dia!

Conforme contato anterior, segue solicitacado de orc¢amento de sistema de geracao de energia fotovoltaico.
Atenciosamente,

Luci Tozatto

MUNICIPIO DE CEU AZUL - PR

Secretaria de Planejamento - Dep. de Convénios e Prestacao de Contas
Luci Candida Tozatto

Diretora do Setor de Convénios e Prestacdo de Contas

Fones - Geral (45) 3121.1000 Ramal (45) 3121.1016



Assunto  RES: Municipio Céu Azul - solicita orcamento

. 1
De Azul Solar <azul.solar.ltda@gmail.com> ICJUTJCJIGUQE
Para Secretaria de Planejamento <convenios@netceu.com.br>

Data 2023-03-20 15:08

e Descrigdo itens Prefeitura Céu Azul.xIsx (~15 KB)
e PREFEITURA MUNICIPAL DE CEU AZUL.pdf (~248 KB)



Segue Orgamento.

Enviado do Email para Windows

De: Secretaria de Planejamento
Enviado:quarta-feira, 15 de margo de 2023 12:23
Para: Azul Solar

Assunto: Municipio Céu Azul - solicita orcamento

Bom dia Samuel!

Conforme contato anterior, segue solicitacdo de orcamento de sistema de
geracdo de energia fotovoltaico.

Atenciosamente,

Luci Tozatto

MUNICIPIO DE CEU AZUL - PR

Secretaria de Planejamento - Dep. de Convénios e Presta¢do de Contas
Luci Candida Tozatto

Diretora do Setor de Convénios e Prestacdo de Contas

Fones - Geral (45) 3121.1000 Ramal (45) 3121.1016


https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
mailto:convenios@netceu.com.br
mailto:azul.solar.ltda@gmail.com

A sAzul

W' Energia Renovavel e Confidvel

PROPOSTA TECNICA E COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE ELETRICA

CAm AzulSolar ALGUMAS DE NOSSAS OBRAS!!

MBY | crzia ol e Confidvel

UMA SOLUCAO
EFICIENTE PARA
ECONOMIZAR
ENERGIA!

www.azulsolarcombr § °

GARANTIA
@ INVERSORES
N O5E10 ANOS

Fiy 25E 30 ANOS

g@ CARANTIA

TmnamT = Q SERVICOS

01A 1298809-4142

www.azulsolar.com.br

Rua Angelo Rombaldi, 50 - Céu Arul/PR Rua Angelo Rombaldi, SO - Céu Azul/PR

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEU AZUL
PROPOSTA N: 48493




was Azul

Energia Renovivel e Confidvel

GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO E SERVICO

Painéis FV Inversores Estruturas de Fixacdo Servigos

10 ANOS 10 ANOS 10 ANOS 1 ANO

GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE REFERENTE PERDAS DE EFICIENCIA DO PAINEL

12 anos com 90% da poténcia de saida.
25 anos com 80% da poténcia de saida.

CERTIFICAGAO DE PAINEIS IMPORTADOS

fulh,“
Y,
lEC e (IS0} ; PROGEL.
< o y \%/ Iso 4001 NIETRD PENEROIA CETRICA
CERTIFICACAO DE PAINEIS NACIONAIS
L PROGRAMA NACJONAL
DE CONSERV. DE
INMETRO ENERGIA E CA
LOCAL DA INSTALACAO
Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CEU AZUL
Endereco AV. NILO HUMBERTO DEITOS, 1426 - CENTRO
Localizacdo CEU AZUL/PR
CAPACIDADE DE GERACAO DO SISTEMA
Poténcia do Painel 550.00 W
Producdao média mensal do sistema 12.000 kWh
Consumo médio mensal - kwh
Emissoes de CO, evitadas (1 ano) - kg
Eficiéncia celular média de até 21,3%
25 anos de garantia de desempenho linear 25 anos 80%
Area necesséria para instalacdo 25.6 m?
Poténcia total do sistema 103.4 kWp
2

Céu Azul - PR
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COMPOSICAO DO PROJETO

Com base nas informacdes fornecidas e dados obtidos por meio de célculos, o sistema proposto para

Azul

Energia Renovivel e Confidvel

o local é composto dos seguintes itens e equipamentos.

ITEM

DESCRIGCAO DO SERVIGO (USINA
FOTOVOLTAICA CEU AZUL-PR)

UNID.

REFERENCIA

QrT.

UNITARIO

TOTAL

[EEY

KIT MODULOS FOTOVOLTAICOS,
INVERSORES E SISTEMA DE FIXAGCAO

1.1

MODULOS FOTOVOLTAICOS 550W

UND.

RENOVIGI

188

RS 1.100,00

RS 206.800,00

1.2

INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 75
kW TRIFASICO 380V

UND.

RENOVIGI

RS 50.000,00

RS 50.000,00

1.3

ESTRUTURA SOLAR

UND.

RENOVIGI

47

RS 618,00

RS 29.046,00

1.4

ELETRODUTOS E CONDUTORES

2.1

CABO SOLAR 0,6/1kV 1500V

CORDEIRO/NEXANS

700

RS 9,90

RS 6.930,00

2.2

CONECTOR MC4

ABB/STAUBLI

18

RS 20,00

RS 360,00

2.3

CONDUTOR FLEXIVEL DE COBRE
ELETROLITICO COM ISOLACAO
EXTRUDADA DE PVC
ANTIPROPAGACAO DE CHAMAS PARA
TENSAO 0,6/1kV, TEMPERATURA
MAXIMA DE 90°C EM SERVICO
CONTINUO, SECAO NOMINAL DE
16MM?

CORFIO/DACOTA

70

RS 40,00

RS 2.800,00

2.4

CONDUTOR FLEXIVEL DE COBRE
ELETROLITICO COM ISOLAGAO
EXTRUDADA DE PVC
ANTIPROPAGAGAO DE CHAMAS PARA
TENSAO 750V, TEMPERATURA
MAXIMA DE 70°C EM SERVIGO
CONTINUO, SEGAO NOMINAL DE
50MM?

CORFIO/DACOTA

40

RS 50,00

RS 2.000,00

2.5

CONDUTOR FLEX{VEL DE COBRE
ELETROLITICO COM ISOLACAO
EXTRUDADA DE PVC
ANTIPROPAGAGAO DE CHAMAS PARA
TENSAO 0,6/1kV, TEMPERATURA
MAXIMA DE 90°C EM SERVICO
CONTINUO, SECAO NOMINAL DE
95MM?

CORFIO/DACOTA

120

RS 120,00

RS 14.400,00

2.6

ELETRODUTO METALICO, DN 32 MM
(1"), - COM CONEXOES,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

30

RS 22,00

RS 660,00

2.7

ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO
150X100 MM COM ACESSORIOS

RS 0,00

2.8

ELETRODUTO FLEXIVEL, CORRUGADO,
PEAD, (4")

25

RS 9,00

RS 225,00

RS 0,00

QUADROS E DISPOSITIVOS DE
PROTECAO

RS 0,00

3.1

STRINGBOX 6 ENTRADAS E 6 SAIDAS,
TENSAO 1040VCC

UND.

CLAMPER/ABB

RS 3.500,00

RS 10.500,00

Céu Azul - PR

3
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

Azul

Energia Renovivel e Confidvel

3.2 | TRIPOLAR 200A, 10kA UND. |SIEMENS/SCHNEIDER RS 2.300,00 RS 2.300,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 3X200
3.3 | A/ICC- 25kA UND. |SIEMENS/SCHNEIDER RS 1.400,00 RS 1.400,00
3.4 |DPS UND. |CLAMPER/SIEMENS RS 68,00 RS 272,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM
BARRAMENTO TRIFASICO 150A, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES
3.5 | DIN, 100A UND. RS 1.500,00 RS 1.500,00
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO
3.6 |220/380V ENCLAUSURADO 85KVA UND. RS 7.500,00 RS 7.500,00
UND. RS 0,00
4 | MAO DE OBRA RS 0,00
MAO DE OBRA GERALE
4.1 |HOMOLOGAGCAO JUNTO A COPEL. UND. RS 85.000,00 RS 85.000,00
RS 0,00
RS 0,00

TOTAL

RS 421.693,00

*** Essa sera a poténcia total dos inversores, sendo que o dimensionamento da quantidade de inversores sera
feito pelo setor de engenharia, podendo ser colocado um ou mais equipamentos de acordo com a necessidade,

para o melhor desempenho do seu sistema.

PRECO, PRAZO E CONDICOES DE PAGAMENTO

INVESTIMENTO TOTAL

AZUL INSTALACAO SOLARLTDA
CNPJ: 35.054.032/0001-54
BANCO DO BRASIL - 001

AZUL INSTALACAO SOLARLTDA
CNPJ: 35.054.032/0001-54
BANCO SICREDI - 748

R$ 421.693,00

Agéncia: 1770-1

Conta Corrente: 15178-5

CODIGO IDENTIFICADOR: CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE

Agéncia: 710

Conta Corrente: 39084-7

CODIGO IDENTIFICADOR: CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE

Céu Azul - PR




was Azul

Energia Renovivel e Confidvel

NAO ESTAO COBERTOS NESTA PROPOSTA

Custos com obras civis, custo do medidor da concessiondria ou qualquer outro item nao incluso nesta
proposta.

Esta proposta é vélida até 28/04/2023.

CEU AZUL, 20/03/2023

AZUL INSTALACAO SOLAR LTDA Aceite do pedido:
CNPJ: 35.054.032/0001-54 CPF:

Técnico Eletrotécnica - Hermes Byler
CRT - 04245310979
Crea-PR 75882

Contato:
Céu Azul
Hermes: (45) 9 8809-4142

Toledo
Samuel: (45) 9 9803-6481

Céu Azul - PR



Assunto  Orgamento Solar

De Enerlig Instalagdes Elétricas e Solar <enerligsolarsystem@gmail.com>
Para <convenios@netceu.com.br>
Data 2023-03-15 15:17

¢ Orcamento Municipio de Céu Azul.pdf (~960 KB)
 Municipio de Céu Azul.pdf (~2,2 MB)

Atenciosamente;
Marcos Ferreira

Enerlig Instalacoes Elétricas e Sistema Solar

Fixo: (45) 3080-1145 | Cel.: 9 8822-0131 | 9 9964-3875
Rua Angelo Cattani, 659 - Centro | Santa Helena | PR
Email: enerligsolarsystem@gmail.com

Faca seu orcamento: https://bit.ly/37yILxb

roundeuos


mailto:enerligsolarsystem@gmail.com
https://bit.ly/37yILxb

e T

y 4
EN‘ERLIG

Sistema Solar
(45)3080-1145 ®

PROPOSTA TECNICA E COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE ELETRICA

CLIENTE
MUNICIPIO DE CEU AZUL
0

ENERLIGSOLAR FOTOVOLTAICA E INSTALAGOES ELETRICAS LTDA
RUA ANGELO CATTANI, 955 - CENTRO - SANTA HELENA | PR
FIXO: (45) 3080-1145 - E-MAIL: ENERLIGSOLARSYSTEM@GMAIL.COM
CNPJ: 13.665.448/0001-76 - L.E: 90858646-85



.

ENERLIG

Sistema Solar

UNIDADE CONSUMIDORA: 0
ENDERECO:

CLIENTE:

CPFICNPJ:

TELEFONE:

E-MAIL:

O Painel Soldr gera a
energia solar fotovoltaica

O Inversor Solar converte
a energia solar para a sua
casa ou empresa

O excesso de energia
vai para a rede da
distribuidora gerando
créditos!

A Energia Solar é
enviada para o quadro de
. luz e distribuida para sua
r casa ou empresa
O relégio de luz bi-direcional controla
o que vocé consome de energia,
descontando o que vocé produziu

GARANTIA MODULOS
12 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO (FABRICANTE )

GARANTIA INVERSOR
10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGAO (FABRICANTE )

ESTRUTURAS DE FIXAGAO
05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGAO (FABRICANTE )

SERVICOS
GARANTIA DE 02 ANOS DE ASSISTENCIA (ENERLIG SOLAR)

GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE REFERENTE PERDAS DE EFICIENCIA DO PAINEL
12 ANOS COM 90% DA POTENCIA DE SAIDA.
25 ANOS COM 80% DA POTENCIA DE SAIDA.




e 47 sistema Solar

ENERLIG

16081 Kwh

15478 Kwh 14924 Kwh

14369 Kwh
13019 Kwh . 12898 Kwh

11669 Kwh

10343 Kwh 10488 Kwh

9837 Kwh

7956 Kwh
7016 Kwh 7498 Kwh

11669 kwh/més

R$ 623,82

3,4 anos




VA
EN ERLIG

Sistema Solar

COMPOSICAO DO SISTEMA DE POTENCIA: - 100,46 KWp/h
GROWATT MAX 75K TL3-XL2 LV-TRI 1
PAINEL SOLAR 555W-72MDH MONO 181
AREA NECESSARIA 380,10 m?
TIPO DE ESTRUTURA ALUZINCO C/ Z
STRING BOX 380,10 m?
CABIAMENTO INCLUSO
JUNCOES INCLUSO
ESTRUTURA DE ALUMINIO / INOX / GALVANIZADA INCLUSO
JUNCOES INCLUSO
PROJETO / ART / MONITORAENTO VIA WEB INCLUSO
ENGENHARIA / HOMOLOGACAOQO / MAT. ELETRICO INCLUSO
CODIGO FINAME NAO POSSUI
EX-TARIFARIO NAO POSSUI
SKU / NCM NAO POSSUI
CAMEX / GECEX VIGENTE NAO POSSUI

 INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

NCM: 8541.43.00 - N2 EX-505: Mddulos solares fotovoltaicos para geracdo de energia elétrica,
monofaciais, dotados de células de silicio monocristalino, com poténcia de pico (STC) na parte frontal de
550W para sistema com tensdo maxima de 1.500V, com dimensdes de 2.279 x 1.134 x 35mm (eficiéncia

de 213Wp/m2, equivalente a 21,28%).

- PREGO, PRAZO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

INVESTIMENTO L R$ 341 568 46
Do e R$ooo
" PRAZO DE INSTALAQAO . 60 DIAS
Leonardo Petruski
Z»v&dy/" L) th Kz Ec':‘lgghgrno Faig%c;g

ENGENHEIRO ELETRICISTA - LEONARDO PETRUSKI

PR-162102/D

ENERLIGSOLAR FOTOVOLTAICA E INSTALACOES ELETRICAS LTDA




CNPJ: 13.665.448/0001-76
15/03/2023
VALIDADE DA PROPOSTA DE 30 DIAS

V4
NERLIG

/ Sistema Solar
- ESTIMATIVA DO RETORNO DO INVESTIMENTO

ANO SAIDA RETORNO SALDO
-RS$ 341.568,46 -RS 341.568,46 -RS$ 341.568,46
1 R$ 93.711,16 RS 90.542,18 -R$ 251.026,28
2 RS 103.104,04 RS 96.248,72 -RS$ 154.777,56
3 RS 113.358,68 RS 102.243,03 -RS$ 52.534,53
4 RS 124.554,65 RS 108.542,18 RS 56.007,66
5 RS 136.778,88 RS 115.164,15 RS 171.171,81
6 RS 150.126,32 RS 122.127,86 RS 293.299,66
7 RS 164.700,66 RS 129.453,23 RS 422.752,90
8 RS 180.615,20 RS 137.161,27 RS 559.914,17
9 RS 197.993,65 RS 145.274,07 RS 705.188,24
10 RS 216.971,19 RS 153.814,96 RS 859.003,20
11 RS 237.695,43 RS 162.808,46 RS 1.021.811,66
12 RS 260.327,63 RS 172.280,48 RS 1.194.092,14
13 RS 285.043,93 RS 182.258,27 RS 1.376.350,41
14 RS 312.036,74 RS 192.770,61 RS 1.569.121,02
15 RS 341.516,19 RS 203.847,81 RS 1.772.968,84
16 RS 373.711,85 RS 215.521,84 RS 1.988.490,67
17 RS 408.874,46 RS 227.826,39 RS 2.216.317,06
18 RS 447.277,89 RS 240.797,03 RS 2.457.114,10
19 RS 489.221,30 RS 254.471,25 RS 2.711.585,34
20 RS 535.031,48 RS 268.888,57 RS 2.980.473,91
21 RS 585.065,35 RS 284.090,71 RS 3.264.564,62
73 RS 639.712,79 R$ 300.121,66 RS 3.564.686,28
23 RS 699.399,67 RS 317.027,82 RS 3.881.714,11
24 RS 764.591,16 RS 334.858,15 RS$ 4.216.572,26
25 RS 835.795,37 RS 353.664,29 RS 4.570.236,55

SEGURO INCLUSO
LAVAGEM DOS MODULOS INCLUSO

- FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERENCIA
ENERLIGSOLAR FOTOVOLTAICAE INSTALACf)ES ELETRICAS LTDA
BANCO SICREDI - 748




ORCAMENTO - SISTEMA/USINA FOTOVOLTAICA - CEU AUZL/PR

ITEM DESCRICAO UNID. REFERENCIA QUANT. V.UNITARIO V.TOTAL

1 GERADORES FOTOVOLTAICOS RS  341.568,46
11 Kit gerador fotovotaico 1 1 RS  341.568,46
1.2
1.3
1.4

2 MODULOS FOTOVOLTAICOS
2.1 MODULO SUNOVA $5-555W-72MDH MONO 181 181| RS  1.076,70 | RS ~ 240.882,70
2.2
2.3
2.4

3 INVERSORES
3.1 INVERSOR GROWATT MAX 75K TL3-XL2 LV-TRI 220V M/WI-FI 1 1| RS 25.596,95 | RS 3.596,95
3.2
3.3
3.4

4 QUADROS DE PROTECAO E CONTROLE CC E CA (STRING -BOXES)
4.1 STRING BOX 4/4 4 RS  1.001,00 | RS 5.600,00
4.2 CONECTOR MACHO 16 16| RS 13,50 | RS 300,00
4.3 CONECTOR FEMEA 16 16| RS 13,50 | RS 300,00
4.4

5 QUADROS DE PROTECAO E MEDICAO CC
5.1 STRING BOX 4/4 4 R$  1.001,00 | RS 4.600,00
5.2
5.3
5.4

6 ESTRUTURAS DE SUPORTE
6.1 KIT FIXACAO ALUZINCO 55CM 4 MODULOS 45 45| RS 3,17 | RS 10,00
6.2 KIT FIXAGCAO ALUZINCO 55CM 2 MODULOS 1 1| RS 18,81 | RS 18,81
6.3 PERFIL SUPORTE ANGULO PLANO 55 (CENTIMETROS) 456 456| RS 10,15 | RS 460,00
6.4

7 CABOS FOTOVOLTAICOS (CC)




7.1 CABO 6 MM PRETO (METRO) TOLERANCIA DE 5 CM PARA MAIS OU PARA | 1000 1000| RS 6,00 | RS 6.400,00
73 CABO 6 MM VERMELHO (METRO) TOLERANCIA DE 5 CM PARA MAIS OU P4 1000 1000{ RS 6,00 | RS 6.400,00
7.3

7.4
8 ATERRAMENTO E SPDA

8.1

8.2

8.3

8.4
9 MAO DE OBRA

9.1 RS  68.000,00
10 PROJETO

10.1  |PROJETO EXECUTIVO APROVADO NA COPEL RS 3.500,00
11 SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO

t1.4 RS 1.000,00
12 TREINAMENTO

12.1 RS 500,00
13 COMISSIONAMENTO/ENTREGA FINAL

13.1

, LN § Leonardo Petruski
Loondo S ) it

ENGENHEIRO ELETRICISTA - LEONARDO PETRUSKI
PR-162102/D

ENERLIGSOLAR FOTOVOLTAICA E INSTALACOES ELETRICAS LTDA
CNPJ: 13.665.448/0001-76




Este or¢gamento foi recebido via watts

ORCAMENTO - SISTEMA/USINA FOTOVOLTAICA - CEU AUZL/PR

ITEM DESCRICAO UNID REFERENCIA QUANT. V.UNITARIO V.TOTAL

1 GERADORES FOTOVOLTAICOS RS -
1.1 RS -

2 MODULOS FOTOVOLTAICOS RS 197.640,00
2.1 MODULO SOLAR MONOCRISTALINO 555W DAH FULL SCREEN UN |DAH DHM-72X10/FULL SCREEN 180| RS 1.098,00 | RS 197.640,00
2.2 RS -

3 INVERSORES RS 48.900,00
3.1 INVERSOR GROWATT MAX 75KW UN |75K TL3-XL2-TRI 220V M/WI-FI 1| RS 48.900,00 | RS 48.900,00
3.2 RS -

4 QUADROS DE PROTECAO E CONTROLE CC (STRING BOXES) RS 5.416,00
4.1 QUADRO COMANDO SOBREPOR METALICO 1000X600X200 UN |CEMAR /GELUNA 1| RS 1.600,00 | RS 1.600,00
4.2 KIT FUSIVEL 20A UN |BENNY /HELTE 32| RS 41,00 | RS 1.312,00
4.3 CHAVE SECCIONADORA CC 20A UN |BENNY /HELTE 8| RS 213,00 | RS 1.704,00
4.4 DIVERSOS (CONECTORES/CANALETAS/ACRILICO/) UN [CEMAR 1| RS 800,00 | RS 800,00

5 QUADROS DE PROTECAO E MEDICAO CA RS 6.900,00
5.1 QUADRO COMANDO SOBREPOR METALICO 1000X600X200 UN |CEMAR /GELUNA 1| RS 1.600,00 | RS 1.600,00
5.2 DISJUNTOR SCHNEIDER TRIPOLAR 200A UN |SCHNEIDER / WEG 1| RS 1.982,00 | RS 1.982,00
5.3 KIT BARRAMENTO COBRE 300A 1'1/4X3/16(CONFECCIONADO) UN |ALURE METAIS 1| RS 1.900,00 | RS 1.900,00
5.4 DPS CLAMPER 15Ka 275V UN |CLAMPER 4] RS 79,50 | RS 318,00
5.5 DIVERSOS (CONECTORES/CANALETAS/ACRILICO/) UN [CEMAR 1| RS 1.100,00 | RS 1.100,00
5.6 RS -

6 ESTRUTURAS DE SUPORTE RS 12.683,00
6.1 PERFIL SUPORTE ALUMINIO 2,40 MTS UN |ANGULO/SSM 178| RS 57,50 | RS 10.235,00
6.2 KIT FIXACAO ALUZINCO TRAPEZOIDAL PARA 4 MODULOS (GRAMPOS

’ INTERMED / GRAMPOS FINAIS / PARAFUSOS) UN [ANGULO / SSM 48 RS 51,00 | RS 2.448,00
6.4 RS -

7 CABOS FOTOVOLTAICOS (CC) RS 8.550,00
7.1 CABO SOLAR 6MM 1,8KV PRETO MT |REICON 500| RS 8,55 | RS 4.275,00
7.2 CABO SOLAR 6MM 1,8KV PRETO MT |REICON 500| RS 8,55 | RS 4.275,00
7.3 RS -

RS -
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8 CABOS ALIMENTADORES (CA) RS 10.195,00
8.1 CABO COBRE FLEXIVEL 0,6/1KV 95MM MT |CORFIO / COBRECOM 100| RS 82,00 | RS 8.200,00
8.2 CABO COBRE FLEXIVEL 0,6/1KV 50MM MT |CORFIO / COBRECOM 30| RS 48,00 | RS 1.440,00
8.3 CABO COBRE FLEXIVEL 0,6/1KV 16MM MT |CORFIO / COBRECOM 30| RS 18,50 | RS 555,00

9 ATERRAMENTO E SPDA RS 24.570,00
9.1 CAPTOR FRANKLYN ACO INOX (COM MASTRO 1MT) UN [INTELLI 15| RS 220,00 | RS 3.300,00
9.2 FITA ALUMINIO 7/8 X 1/8 X 6000 UN |[RAYCON 80| RS 77,00 | RS 6.160,00
9.3 SUPORTE ISOLADOR CABO UN |[INTELLI 120| RS 28,00 | RS 3.360,00
9.4 CABO COBRE NU 25MM UN |DACOTA 300| RS 27,50 | RS 8.250,00
9.5 MATERIAIS DIVERSOS (CONEXOES, ELETRODUTOS, HASTES) UN [INTELLI 1l RS  3.500,00 | RS 3.500,00
10 MAO DE OBRA RS 70.000,00
10.1  [SERVICOS DE INSTALACAO USINA SOLAR + SPDA UN |IGUACU SOLAR 1| RS 70.000,00 | RS 70.000,00
11 PROJETO RS 3.500,00
11.1  |PROJETO EXECUTIVO APROVADO NA COPEL UN |IGUACU SOLAR 1| RS  3.500,00 | RS 3.500,00
12 SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO
12.1  [INCLUSO NOS SERVICOS DE INSTALACAO UN |IGUACU SOLAR 1| RS - RS -
13 TREINAMENTO
13.1  [INCLUSO NOS SERVICOS DE INSTALACAO UN |IGUACU SOLAR 1 RS -
14 COMISSIONAMENTO/ENTREGA FINAL
14.1  [INCLUSO NOS SERVICOS DE INSTALACAO UN |IGUACU SOLAR 1 RS -

DAVID E AMARAL - IGUACU SOLAR VALOR TOTAL DA OBRA RS 388.354,00

CNPJ: 12.370.134/0001-83

RUA MARINO JOSE CHRIST, 299
SAO MIGUEL DO IGUAGU - PR




Segurancga Hidrica e Desenvolvimento Territorial

Lista de Atividades

ANEXO A
Estimativa de Quantitativos Fisicos das Atividades

Programa Aciio Atividade Unid. Qtd. Custo Un. R$ Custo Total R$ Participagdo Custo R$
1B Conv. 1B Conv.

239 6032 Base/Sub-Base para Pavimento Asfaltico m2 19.294,00 26,00 6501.644,00| 650.00% 60.00% 250.822,00 260.822,00

239 65032 Calgamento Poliédrico com cordio lateral m2 16.000,0 42,00 672.000,00| 50.00% 60.00% 336.000,00 336.000,00

239 65032 Pavimento Asfiltico m2 16.800,00 25,00 470.000,00| 50.00% | 50.00% 236.000,00| 235.000,00

239 6032 Recuperagiio e Protecio de Nascentes un 10 660,00 6.600,00| 100.00% | 0.00% 6.600,00 0,00

239 5032 Terrago Base Larga - Construgio m 15.000 3,60 54.000,00| 80.00% 20.00% 43.200,00 10.800,00

239 6038 Adequagio/Reforma da Infraestrutura da UVR m2 50,0 860,00 42.600,00| 80.00% | 20.00% 34.000,00 8.500,00

239 5038 Apolo a Assessoria Contabil e Juridica para Gestido da un 18 1.270,00 22.860,00| 90.00% 10.00% 20.674,00 2.286,00

Associacio/Cooperativa

239 65038 Apolo a Gestiio da Assoclacido/Cooperativa un 18 3.600,00 63.000,00| 90.00% | 10.00% 66.700,00 6.300,00

239 5038 Caminhéo para Coleta Seletiva un 1 310.000,00 310.000,00( 90.00% | 10.00% 279.000,00 31.000,00

239 5038 Campanha Educativa un 2 6.000,00 12.000,00| 90.00% | 10.00% 10.800,00 1.200,00

239 5038 Construcdo/Ampliagéo daInfraestrutura de Aterro m2 2250 1.250,00 281.250,00| 80.00% 20.00% 225.000,00 §6.250,00
Sanitario/Transbordo

239 5038 Construcgéo de Cisterna - Tipo 02 - 20000 L un 1 49.000,00 49.000,00( 70.00% 30.00% 34.300,00 14.700,00

239 5038 Construgiio de muro/cerca de Aterro m2 300,0 450,00 135.000,00( 80.00% 20.00% 108.000,00 27.000,00
Sanitario/Transbordo

—> 248 2484 Sistema de Geragio de Energla Fotovoltalca KkWp 75,0 4.000,00 300.000,00| 90.00% 10.00% 270.000,00 30.000,00

Total Atividades para Convénlo 2.919.764,00| 6641% | 34.69% | 1.909.896,00( 1.009.858,00

e
Municipio de Céu Azul - PR
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONVENIO
DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA
PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
“IMPLEMENTACAO DE UM CONJUNTO DE
ATIVIDADES DE MANEJO INTEGRADO DE
AGUA E SOLO (PRATICAS
CONSERVACIONISTAS), SANEAMENTO
AMBIENTAL URBANO E RURAL,
CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE, APOIO
A OBRAS SOCIAIS (SISTEMA DE GERACAO
FOTOVOLTAICO) E FORTALECIMENTO DA
AGROPECUARIA (AQUICULTURA)”, QUE
ENTRE SI CELEBRAM ITAIPU E MUNICIPIO DE
CEU AZUL - PR.

ITAIPU, entidade binacional, constituida nos
termos do Artigo Ill do Tratado firmado entre a Republica Federativa do Brasil e a
Repulblica do Paraguai, em 26 de abril de 1973, com sedes em Brasilia - DF, no SCN -
Setor Comercial Norte, Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, Sala 607, Edificio Venancio 3000
- Asa Norte, CEP 70.716-900, e em Assuncao - Paraguai, na Avenida Espana, n° 850 c/
Perq, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 00.395.988/0001-
35, com escritorio na cidade de Foz do Iguacu - PR, na Av. Silvio Américo Sasdelli, n°
800, Vila A (CNPJ: 00.395.988/0014-50), sendo a Usina Hidrelétrica de Itaipu localizada
em Foz do Iguacu - PR (CNPJ: 00.395.988/0012-98) na Avenida Tancredo Neves, 6731, e
em Hernandarias - Paraguai, na Av. Supercarretera de Itaipl, s/n, neste ato
representada por seu Diretor-Geral Brasileiro e por seu Diretor-Geral Paraguaio, que ao
final assinam digitalmente;

e, na qualidade de CONVENIADO, o MUNICIPIO
DE CEU AZUL - PR, pessoa juridica de direito pUblico, integrante do Estado do Parana,
inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.206.473/0001-01, com sede na Avenida Nilo Umberto
Deitos, 1426, CEP 85840-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, que ao
final assina;

resolvem, de comum acordo, celebrar o
presente CONVENIO, em conformidade com as seguintes clausulas e condicoes:
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CAPITULO | )
DO OBJETO DO CONVENIO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente CONVENIO tem por finalidade a cooperacéo da ITAIPU
e do CONVENIADO para desenvolvimento conjunto do projeto denominado
“implementacao de um conjunto de atividades de manejo integrado de agua e solo
(praticas conservacionistas), saneamento ambiental urbano e rural, conservacao da
biodiversidade, apoio a obras sociais (sistema de geracao fotovoltaico) e fortalecimento
da agropecuaria (aquicultura)”, de acordo com o Plano de Trabalho - Anexo .

CAPITULO Il A
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONVENIO

CLAUSULA SEGUNDA - Este CONVENIO rege-se pelas clausulas nele contidas e pelo Plano
de Trabalho - Anexo I, que integra o presente instrumento.

Paragrafo Unico - Em caso de divergéncia entre o previsto neste CONVENIO e no seu
anexo, prevalecera sempre o estabelecido neste CONVENIO.

CAPITULO IIl A
DA GESTAO DO CONVENIO

CLAU§ULA TERCEIRA - Cada participe informara o nome e o cargo do gestor do presente
CONVENIO, mediante correspondéncia formal enviada em até 10 (dez) dias Uteis apos a
celebracao do presente instrumento, os quais terao responsabilidades individuais,
conjuntas e solidarias pela escorreita execucao do CONVENIO.

Paragrafo primeiro - O gestor do CONVENIADO devera acompanhar a implementacdo,
execucao e acompanhamento das atividades descritas no CONVENIO e respectivo Plano
de Trabalho.

Paragrafo segundo - O gestor da ITAIPU sera responsavel pelo acompanhamento da
execucao do CONVENIO e a correta aplicacao dos recursos, bem como pelas demais
obrigacoes previstas nas normas internas da ITAIPU.

Paragrafo terceiro - Podera haver, a qualquer tempo, substituicao temporaria ou
definitiva do gestor de qualquer um dos participes, bastando a comunicacao por escrito
ao outro participe.

CAPITULO IV )
DAS OBRIGAGOES DOS PARTICIPES

CLAUSULA QUARTA - Compete a ITAIPU, por intermédio do seu gestor e seguindo os
procedimentos vigentes na ITAIPU:

a) executar as atividades sob sua responsabilidade de acordo com o Plano de Trabalho;
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fornecer as informagbes necessarias a realizacao das atividades objeto deste
CONVENIO;

promover o repasse dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de
Desembolso do Anexo |, observadas as normas legais pertinentes;

orientar, coordenar, supervisionar, fiscalizar e analisar a execucao do CONVENIO;
promover e coordenar reunides periodicas com a CONVENIADA,;

analisar os relatorios/medicoes apresentadas pela CONVENIADA sobre a execucao do
objeto do CONVENIO;

analisar a prestacdo de contas referente aos recursos alocados no CONVENIO;
aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessarios a execucao do objeto
deste CONVENIO;

manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde forem
contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes, comprobatoérios das
despesas realizadas com recursos do presente CONVENIO pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados da data da aprovacao por ITAIPU da prestacao de contas final; e

utilizar de sistemas de informacoes e geotecnologias para a gestao e
acompanhamento fisico e financeiro do CONVENIO de gestdo por bacia hidrografica,
considerando, por exemplo, o planejamento do CONVENIO com o municipio,
acompanhamento das obras, atas de reunides e relatérios técnicos entre outros
documentos, integrados em uma base de dados geggréfica e temporal que permita
consulta e acesso as atividades realizadas no CONVENIO.

CLAUSULA QUINTA - Compete ao CONVENIADO, por intermédio do seu gestor:

a)

f)

garantir os recursos materiais, humanos e financeiros indispensaveis a execucao do
CONVENIO, conforme definido no Plano de Trabalho;

executar, direta ou indiretamente, as atividades necessarias a consecucao do objeto
a que alude este CONVENIO, observando os critérios de qualidade técnica, os prazos
e 0s custos previstos no Plano de Trabalho;

respeitar as normas aplicaveis na utilizacao de recursos financeiros da ITAIPU;
prestar contas da totalidade dos gastos envolvendo os recursos financeiros da ITAIPU
e a contrapartida do CONVENIADO;

responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciaria e
tributaria, bem como os de natureza securitaria, de seu pessoal, proprio ou
terceirizado, designado pelo CONVENIADO ou por empresas por ela contratadas que,
a qualquer titulo, exercer atividades relacionadas a este CONVENIO, nao sendo
transferida a ITAIPU nenhuma responsabilidade a este titulo;

responsabilizar-se por prejuizos causados por ele ou pelos seus prepostos a pessoas
ou bens, na execucdo deste CONVENIO e resultantes de atos ou omissdes dolosas ou
culposas, tais como negligéncia, imprudéncia ou impericia;

refazer, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem o6nus para ITAIPU, as
atividades realizadas em desacordo com o Plano de Trabalho;

assegurar o acesso e a utilizacao, pela ITAIPU, dos resultados das atividades objeto
deste CONVENIO;

fornecer as informagbes necessarias a realizacao das atividades objeto deste
CONVENIO;
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j) nao utilizar os recursos recebidos da ITAIPU em finalidade diversa da estabelecida
neste Instrumento, ainda que em carater de emergéncia;

k) propiciar, no local de realizacao do objeto, os meios e as condicdes necessarias para
que a ITAIPU possa realizar supervisoes;

l) cumprir, na execucdo do objeto deste CONVENIO, as normas legais e regulamentares
de protecao, preservacao e conservacao ambiental aplicaveis, obtendo as
necessarias licencas ou autorizacdes ambientais, ou comprovando, quando for o
caso, a sua dispensa ou inexigibilidade junto ao 6rgao ambiental competente;

m) restituir a ITAIPU eventual saldo dos recursos financeiros repassados ao
CONVENIADO, inclusive aquele proveniente de rendimentos de aplicacao financeira,
em virtude da conclusao, dendncia, rescisao ou extincao do CONVENIO;

n) manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde forem
contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes, comprobatoérios das
despesas realizadas com recursos do presente CONVENIO pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados da data da aprovacao por ITAIPU da prestacao de contas final;

0) realizar as despesas para execucao do objeto do CONVENIO, expresso no Plano de
Trabalho, dentro da vigéncia deste Instrumento;

p) apresentar relatorios técnicos e financeiros contendo avaliacao qualitativa e
quantitativa acerca dos resultados obtidos com a execucao do projeto, detalhando
a metodologia empregada para a execucao das metas previstas no Plano de Trabalho,
bem como analise do impacto social sobre o publico alvo beneficiado e sobre o
problema e/ou demanda que deu origem ao projeto; e

q) fazer constar, em contratos com seus fornecedores, a obrigacao das contratadas
para, quando da emissao de notas fiscais ou equivalentes para o CONVENIADO,
indicar no corpo das notas fiscais ou equivalentes, o nimero do instrumento juridico
firmado entre ITAIPU e o CONVENIADO, fonte dos recursos financeiros.

CAPITULO VI )
DA FORMA E CONDICOES DO REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS

CLAUSULA SEXTA - A ITAIPU efetuara a transferéncia dos recursos financeiros de sua
responsabilidade de acordo com as regras estabelecidas no item 7 - PLANO DE
APLICACAO DE RECURSOS e de acordo com a medicdo das atividades realizadas,
conforme os valores estabelecidos no item 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO,
constantes no Plano de Trabalho - Anexo | deste CONVENIO.

Paragrafo primeiro - A transferéncia dos recursos financeiros sera efetuada
mensalmente, apos a medicao das atividades realizadas, em até 20 (vinte) dias corridos,
contados a partir da data de protocolo na ITAIPU da solicitacao de repasse, condicionada
a apresentacao e aprovacao da Prestacao de Contas das atividades realizadas no més e
assim sucessivamente até a Prestacao de Contas Final.

Paragrafo segundo - Preferencialmente até o 15° (décimo quinto) dia do més
subsequente ao més da realizacao das atividades, o CONVENIADO devera encaminhar
para a central de protocolo da ITAIPU, aos cuidados do gestor da ITAIPU, os seguintes
documentos:
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a) correspondéncia solicitando o repasse dos recursos financeiros relativos a etapa
realizada; ) )

b) prestacao de contas conforme previsto no CAPITULO VIII - DAS PRESTACOES DE
CONTAS.

CLAUSULA SETIMA - Os recursos financeiros serdo creditados em conta corrente
especifica e exclusiva deste CONVENIO, vinculada ao CNPJ da CONVENIADA, aberta em
instituicao bancaria oficial. O comprovante da transferéncia bancaria ou do depésito
passara a ser, automaticamente, o recibo de efetivacao do repasse. A CONVENIADA
devera informar o banco, o nimero da conta, o nUmero e localizacao da agéncia.

Paragrafo primeiro - A liberacdo dos recursos financeiros sera suspensa total ou
parcialmente no caso de inadimplemento do CONVENIADO com relagcao a qualquer
clausula prevista neste CONVENIO.

Paragrafo segundo - A nao aprovacao das Prestacdes de Contas pela ITAIPU, por falta
de documentos ou por outros motivos, implicara a suspensao dos repasses dos recursos
solicitados, até que os problemas sejam sanados.

CAPITULO VII
DO INADIMPLEMENTO

CLAUSULA OITAVA - Sao vedadas as despesas porventura realizadas com finalidade
diversa da estabelecida neste Instrumento, especialmente:

a) com finalidade diferente ao objeto do CONVENIO, inclusive em carater de
emergéncia;

b) a titulo de taxas de administracao, geréncia ou similar;

c) relativas a gastos de representacao, gratificacoes, festas e homenagens;

d) efetuadas em data anterior ou posterior a vigéncia do CONVENIO;

e) relativas a multas, juros ou correcao monetaria, resultante do cumprimento de
obrigacées fora do prazo;

f) a empregado da ITAIPU, a qualquer titulo;

g) de qualquer natureza, a diretor, presidente, dirigente, conselheiro ou representante
legal dos CONVENIADOS, de seus respectivos conjuges, ascendentes e descendentes,
até o segundo grau de consanguinidade e afinidade, ou ainda, a pessoas juridicas em
que esses sejam proprietarios, socios ou exercam funcao de direcao;

h) consultoria em percentual superior a 30% (trinta por cento) do valor total do
CONVENIO;

i) outras vedacoes previstas nas Instrucoes de Servicos da ITAIPU.

Paragrafo unico - O inadimplemento do CONVENIADO implicara na suspensao de
transferéncias ou fornecimentos, gerando a obrigacdo de devolucao dos recursos
financeiros ainda nao utilizados, com a correcao correspondente e, se for o caso, a
entrega do bem, equipamento ou material fornecido.

CAPITULO ViII
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DAS PRESTAGOES DE CONTAS

CLAUSULA NONA - A Prestacao de Contas € a comprovacao de que os recursos previstos
neste CONVENIO tiveram boa e regular aplicacao. Portanto, deve evidenciar que os
recursos foram utilizados de acordo com as atividades previstas neste CONVENIO, em
atendimento ao que foi planejado e aprovado entre as partes no Plano de Trabalho.

Paragrafo primeiro - As Prestacoes de Contas deverao:

a) ser preparadas em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma das vias entregue aos
cuidados do gestor da ITAIPU dentro do prazo estabelecido neste CONVENIO;

b) ter seus documentos unidos de forma a nao permitir o desmembramento acidental
de suas pecas;

c) ter suas paginas numeradas sequencialmente (1/n);

d) conter os documentos devidamente preenchidos e assinados; e

e) ser preparadas e entregues em meio fisico e/ou digital.

Paragrafo segundo - O gestor deste CONVENIO na ITAIPU orientara quais documentos
deverao ser apresentados em meio fisico (copia em papel) e/ou digital (arquivos
indexados em pendrive, CD, DVD ou disponibilizados em nuvem, dropbox, google, bem
como outras formas equivalentes).

Paragrafo terceiro - Caso a ITAIPU disponibilize sistema informatizado, as prestacoes
de contas deverao ser apresentadas por meio desse sistema.

CLAUSULA DECIMA - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatorios de despesas deverao:

a) referir-se a despesas compativeis com o objeto deste CONVENIO e previstas no Plano
de Trabalho; A

b) referir-se a despesas realizadas no periodo de vigéncia deste CONVENIO;

c) ser emitidos em nome do CONVENIADO;

d) conter o nimero deste CONVENIO nos documentos originais, estar legiveis e sem
emendas ou rasuras;

e) conter identificacdao, nome completo e assinatura do responsavel pelo recebimento
do material e/ou atestado da realizacao dos servicos;

f) ser mantidos em arquivo em boa ordem, no préprio local em que forem
contabilizados, a disposicao da ITAIPU, pelo prazo de 10 (dez) anos contados a partir
da data de aprovacao da Prestacao de Contas Final.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - O CONVENIADO fica obrigado a apresentar as Prestacoes
de Contas Parciais e Final de todos os gastos realizados relativos aos recursos financeiros
a que se referem, de acordo com o estabelecido neste CONVENIO e nas normas internas
da ITAIPU que regem o tema e que serao disponibilizadas para o CONVENIADO pelo
gestor da ITAIPU.

a) Norma Geral de Licitacao (RCA-033/12);
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b) Instrucdo de Procedimentos n° 17 da Norma Geral de Licitacao: Instrucao de
CONVENIOS (RDE-116/18); e

c) Instrugdo de Servicos n° 02 a Instrugdo de Procedimentos n° 17 da Norma Geral de
Licitacao: Prestacao de Contas em CONVENIOS, Termos de Compromisso e outros
Instrumentos congéneres (IS/FE-FD/001/11 / DET/FE-FD/090/11).

CAPITULO IX
DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAIS NA FORMA DE REEMBOLSO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - As Prestacdes de Contas Parciais deverdo estar
acompanhadas dos seguintes documentos:

a) correspondéncia solicitando o repasse dos recursos financeiros;

b) folha de medicao, demonstrando os recursos a serem reembolsados pela ITAIPU e os
executados pelo CONVENIADO, quando aplicavel;

c) atestado de conclusao da etapa assinado pelos participes, quando aplicavel;

d) copia dos comprovantes de todas as despesas realizadas (no caso de execucao pelo
CONVENIADO, declaracao de que os servicos foram prestados por pessoal proprio,
bem como respectivo demonstrativo de valores envolvidos);

e) copia do despacho adjudicatério e homologacao das licitacbes realizadas ou
justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade;

f) copia das licencas ou autorizacées ambientais para as atividades executadas, ou
comprovacao de sua dispensa ou inexigibilidade, expedidas pelo 6rgao ambiental
competente, quando aplicavel.

CAPITULO X _
DA PRESTACAO DE CONTAS FINAL

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - A Prestacao de Contas Final, que abrange todo o periodo
da vigéncia do CONVENIO, constitui-se, além dos documentos referentes as Prestacoes
de Contas Parciais na forma de reembolso, dos seguintes documentos:

a) relacao de bens adquiridos, produzidos ou construidos com recursos da ITAIPU;

b) relatorio de execucao fisico-financeira;

c) relatorio de cumprimento do objeto;

d) copia do termo de aceitacao definitiva da obra (conclusao da obra), quando houver;

e)copia do Termo de Compatibilidade Fisico-financeira (obras parcialmente
executadas), quando houver;

f) copia dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veiculo, quando houver.

Paragrafo primeiro - A documentacao devera ser encaminhada para a Central de
Protocolo da ITAIPU, aos cuidados do gestor da ITAIPU e devera ser apresentada,
preferencialmente, com a Ultima solicitacao de reembolso.

Paragrafo segundo - Excepcionalmente, a Prestacao de Contas Final pogeré ser
apresentada em até 60 (sessenta) dias apos o término da vigéncia deste CONVENIO.
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CLAU§ULA DECIMA QUARTA - A ITAIPU fard o acompanhamento da execucdo deste
CONVENIO, além do exame das despesas, com avaliacao técnica relativa a aplicacao dos
recursos de que trata a Prestacao de Contas referida neste Capitulo, a fim de verificar
a correta aplicacao dos recursos e o atingimento dos objetivos estabelecidos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Identificada inconsisténcia na Prestacao de Contas, o
gestor da ITAIPU emitira correspondéncia ao CONVENIADO comunicando: (a) a
identificacao da inconsisténcia; (b) o prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data
de comunicacdo para correcao da inconsisténcia; e (c) que a nao correcao da
inconsisténcia no prazo indicado podera ocasionar a suspensao das transferéncias.

Paragrafo unico - Transcorrido o prazo sem que as irregularidades/inconsisténcias
tenham sido solucionadas, a Prestacao de Contas Final nao sera aprovada.

CAPITULO XI
DOS BENS MATERIAIS

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Os bens patrimoniais adquiridos, produzidos, transformados
ou construidos com os recursos oriundos da ITAIPU permanecerao sob a guarda e
responsabilidade do CONVENIADO durante a vigéncia deste Instrumento.

Paragrafo primeiro - Findo o presente CONVENIO, observado o fiel cumprimento do
objeto e das obrigacoes pactuadas, os bens patrimoniais acima referidos poderao ser
revertidos ao CONVENIADO, a critério de ITAIPU, desde que solicitado quando da
prestacdo de contas final e, mediante justificativa do gestor do CONVENIO no parecer
técnico conclusivo acerca das atividades e metas realizadas, aprovado pelo Diretor da
area gestora.

Paragrafo segundo - Caso verifique-se irregularidades no CONVENIO, os bens
patrimoniais serao automaticamente revertidos a ITAIPU.

CAPITULO XII i
DA PROPRIEDADE E DIVULGAGAO DOS RESULTADOS

CLAUSULA DECIMA SETIMA - A propriedade dos inventos, aperfeicoamentos, métodos,
processos, meios de obtencao, produtos, tecnologias, resultados, metodologias e
inovacOes técnicas porventura gerados e desenvolvidos em decorréncia deste
Instrumento serdao de propriedade comum dos participes em proporcoes a serem
discutidas caso a caso e formalizadas por meio de aditamento.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Os participes se comprometem a submeter ao
consentimento formal do outro, previamente a divulgacdo, quaisquer trabalhos
resultantes da colaboracdo prevista neste CONVENIO, bem como a mencionar
explicitamente a natureza e a proveniéncia da cooperacao recebida.

CAPITULO Xl
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DAS COMUNICAGCOES ENTRE OS PARTICIPES

CLAUSULA DECIMA NONA - Todas as comunicacdes entre os participes deverao ser feitas
por escrito aos gestores designados conforme termos da Clausula Terceira e
protocoladas no ato do recebimento.

Quando dirigidas a ITAIPU, deverao ser encaminhadas a:

ITAIPU Binacional

Divisao de Apoio Operacional - ODRA.CD
Avenida Tancredo Neves, 6731
85856-970 - Foz do Iguacu - PR

Quando dirigidas ao CONVENIADO, deverao ser encaminhadas a:

Prefeitura Municipal de Céu Azul - PR
Avenida Nilo Umberto Deitos, 1426
85840-000 - Céu Azul - PR

CAPITULO XIV
DO ADITAMENTO

CLAUSULA VIGESIMA - Este CONVENIO podera excepcionalmente ser alterado por
aditamento.

Paragrafo primeiro - A solicitacao de alteracao formulada pelo CONVENIADO devera
estar devidamente justificada e ser apresentada no prazo de até 30 (trinta) dias antes
do término da vigéncia deste instrumento, a qual sera previamente apreciada pela
ITAIPU e, se aprovada, incorporada ao CONVENIO mediante aditamento ou relatério.

Paragrafo segundo - As adequacgdes no Plano de Trabalho de natureza meramente
operacional, que nao constituam alteracoes significativas do CONVENIO, poderao ser
realizadas por um Relatorio justificado dos Gestores com a aprovacao do Diretor da Area
Gestora da ITAIPU, conforme modelo disponibilizado pela ITAIPU.

CAPITULO XV
DA RESCISAO

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Este instrumento podera ser rescindido por qualquer
das partes, desde que aquela que assim o desejar comunique a outra, por escrito, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias.

Paragrafo primeiro - O CONVENIO também poderd ser rescindido no caso de
inadimplemento de quaisquer de suas Clausulas, especialmente quando constatadas as
seguintes situacoes:

a) utilizacao dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
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b) falta de apresentacao das Prestacdes de Contas nos prazos estabelecidos;
C) nao aprovacao das prestacdes de contas.

Paragrafo segundo - Ocorrendo a rescisdo deste CONVENIO, ficam os participes
responsaveis pelas obrigacoes decorrentes do prazo em que tenha vigido este
Instrumento, bem como se responsabilizando pela conclusao das atividades em
andamento, mediante acordo especifico firmado entre as partes.

CAPITULO XVI
VALOR DO CONVENIO

CLAU§ULA VIGESIMA SEGUNDA - Para todos os efeitos legais, da-se ao presente
CONVENIO o valor total de RS 2.919.754,00 (dois milhdes, novecentos e dezenove mil,
setecentos e cinquenta e quatro reais), sendo:

a) RS 1.909.896,00 (um milhdao, novecentos e nove mil, oitocentos e noventa e seis
reais), provenientes de contrapartida financeira da ITAIPU Binacional; e

b) RS 1.009.858,00 (um milhdao, nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais),
provenientes de contrapartida financeira e/ou econémica do CONVENIADO.

CAPITULO XVII
DA VIGENCIA

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - O presente CONVENIO tem vigéncia de 24 (vinte e
quatro) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

CAPITULO XViII
DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - Os termos e condicOes deste CONVENIO prevalecerao
sobre quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, verbais ou
escritos, referentes as condicoes nele estabelecidas.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - A omissdo ou tolerancia das partes em exigir o fiel
cumprimento das disposicoes ora pactuadas ndo constituira novacao ou renuncia, nem
lhes afetara o direito de exigir, a qualquer tempo, o fiel cumprimento do avencado.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - Os casos omissos e/ou situacdes contraditdrias deste
CONVENIO deverdao ser resolvidos mediante conciliacio dos participes, a luz da
legislacao e dos regulamentos que regem a matéria, com prévia comunicacao por escrito
da ocorréncia, consignando prazo para resposta de, no minimo, 10 (dez) dias.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - O CONVENIADO deve conhecer e respeitar a Politica e as
Diretrizes de Equidade de Género da ITAIPU.

CAPITULO XIX
DO FORO
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CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - Fica eleito o foro da Justica Federal, Secao Judiciaria
de Foz do Iguacu-PR, com renlncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado
que seja, para dirimir eventuais duvidas oriundas deste CONVENIO.

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam digitalmente o presente instrumento,
para que produza seus devidos e legais efeitos.

Foz do Iguacu, datado eletronicamente.

P/ ITAIPU:!

Diretor-Geral Brasileiro Diretor-Geral Paraguaio

P/ CONVENIADO:

Prefeito Municipal

" DET/GB/GP/0156/21
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Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

1. JUSTIFICATIVA

No ambito da Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial, entre os programas
desenvolvidos pela ITAIPU em parceria com os municipios da area de contribuicao
hidrica do Reservatorio, esta previsto dar continuidade ao modelo de gestao por
bacia hidrografica com implantagao atividades de manejo integrado de agua e solo
(praticas conservacionistas), saneamento ambiental urbano e rural, conservagao da
biodiversidade, apoio a obras sociais (sistema de geracdo fotovoltaico) e
fortalecimento da agropecuaria (aquicultura).

Atualmente um dos principais problemas enfrentados pela agricultura é a perda de
solo por erosdo, que gera gradativa redugdo do potencial produtivo das terras, a
degradacdo dos recursos hidricos e assoreamento do leito de nossos rios e
reservatorios.

Estima-se que a erosao hidrica acarreta prejuizos na ordem de 1,5 a 4,0 bilhdes de
délares por ano, estando tais valores restritos apenas as necessidades de reposi¢cao
de nutrientes em solos agricolas. Além disso, considerando que a hidroeletricidade é
a principal fonte da matriz de geracao de energia elétrica do Brasil, as consequéncias
desse processo erosivo, geram uma perda ao ano da capacidade de armazenamento
de agua nos reservatérios de hidrelétricas brasileiras.

Neste contexto, torna-se fundamental a realizacdo de agbes de manejo
conservacionista de agua e solo, saneamento ambiental urbano e rural e
fortalecimento da agropecuaria (aquicultura) que contribuam para desenvolvimento
territorial e principalmente ao Reservatorio de ITAIPU, impactando diretamente na
qualidade e quantidade de agua superficial e subterrdnea, bem como nos diversos
usos multiplos como o consumo humano, animal, irrigacao, lazer, pesca e navegagao
no reservatoério de ITAIPU.

Em meio a tantos desafios da gestdo publica municipal, a solugédo de problemas
comuns passa pela necessidade cada vez maior de se desenvolver projetos e agdes
conjuntas entre municipios de uma mesma regido, por exemplo, na implantacao de
sistemas de micro geragao de energia limpa (fotovoltaico), com objetivo de néao
somente diminuir os custos operacionais da gestdo, como investir a economia
gerada em projetos de impacto de cunho socioambiental no municipio.

Como atividades de suporte para as intervengdes serdo utilizadas geotecnologias
para gestao territorial da informacgao.

2. OBJETIVO

O presente Plano de Trabalho tem por objetivo orientar sobre os procedimentos
técnico-financeiros para fins de implementagdo de um conjunto de atividades de
manejo integrado de agua e solo (praticas conservacionistas), saneamento ambiental
urbano e rural, conservagao da biodiversidade, apoio a obras sociais (sistema de
geracao fotovoltaico) e fortalecimento da agropecuaria (aquicultura).

Municipio de Céu Azul - PR Pagina 2

Este documento foi assinado digitalmente por: Kleber Da Silva e Laurindo Sperotto



Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

3. ABRANGENCIA

A implementacao das atividades previstas neste instrumento serdo executadas nas
bacias hidrograficas Interbacia | Rio Sdo Francisco Falso Brago Norte, Rio Treze,
Sanga Biap6, Cérrego Juriti e Corrego do Salto e adjacéncias no municipio de Céu
Azul - PR.

As atividades de conservagao de solos (terraceamento), recuperagao/protecao de
nascentes, cercas em area de conservagdo ambiental, construgcdo de cisterna,
construgcédo de tanques-terra, educagdo ambiental e pontos de entrega voluntaria de
residuos (PEV) poderao ser realizadas em todo territério do municipio.

As atividades de conservacdo da biodiversidade (servigos contingéncias) somente
poderao ser realizadas na Faixa de Protecdo e Reservatério de ITAIPU e
adjacéncias.

4. METAS
4.1 Consolidagao junto a comunidade da relevancia para conservagao ambiental de
praticas conservacionistas de solo e agua e saneamento ambiental.

4.2 Implantacdo de atividades coletivas de Manejo Conservacionista de Agua e
Solo em propriedades rurais.

4.3 Implantagdo de cisternas consolidando a metodologia eco pedagogica de
reutilizacdo da agua da chuva.

4.4 Melhoria da infraestrutura e apoio na gestdo municipal de residuos solidos
promovendo o desenvolvimento territorial.

4.5 Implantacdo de infraestrutura para tratamento adequado dos rejeitos e
agrotdxicos no meio rural, através aquisicao de equipamentos e construcdo de
abastecedouros comunitarios.

4.6 Implantacdo de atividade de infraestrutura para o desenvolvimento da
aquicultura regional.

4.7 Implantacao de atividade de protecdo ambiental em areas de conservagéao.

4.8 Implantacdo de pequenas unidades de geracao fotovoltaica em areas publicas
municipais.

5. ETAPAS DE EXECUGCAO

5.1 Estabelecer agenda com as comunidades e agentes comunitarios para
conscientizagao, educacdo ambiental e divulgagao das atividades previstas no
convénio.

5.2 Elaboragédo dos Projetos Técnicos com recolhimento das respectivas ART’s e
licengcas ambientais, para as obras que assim o exigirem;
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5.3

5.4

5.5

5.6

A conveniada devera fornecer/encaminhar ao gestor do convénio da ITAIPU
copia em formato digital da documentacédo pertinente aos Projetos Técnicos,
com as respectivas ART’s e licencas ambientais, para as obras que assim o
exigirem.

Os Processos Licitatorios, quando aplicavel, das atividades previstas no
convénio é de responsabilidade da Conveniada e deve ser realizado tendo
como referéncia o cronograma fisico.

Implantagdo das atividades previstas de manejo integrado de agua e solo,
saneamento ambiental, conservacido da biodiversidade, apoio a obras sociais —
infraestrutura e equipamentos e fortalecimento da agropecuaria, em
conformidade com os projetos técnicos (quando aplicavel) e orientagbes
técnicas do Anexo B;

Apresentacgao dos relatérios técnicos e documentos necessarios para prestagao
de contas final do convénio.

DIVULGAGAO

Sugere-se a realizacao de atividade de conscientizacdo (educagao ambiental)
para apresentacdo e divulgacdo das agbes previstas nos convénios nas
comunidades das bacias hidrograficas conveniadas, sendo responsabilidade
de realizagao e organizacdo da CONVENIADA.

A CONVENIADA sera responsavel pela identificacdo da parceria pactuada no
instrumento contratual em vigéncia através da instalagdo de placas, de acordo
a especificacao técnica de Placas no ANEXO B.

A CONVENIADA deve confeccionar uma placa na Secretaria de Agricultura da
Prefeitura Municipal e outra(s) na(s) Comunidade(s) da(s) microbacia(s)
conveniada(s).

Para as atividades de Saneamento Ambiental e aquisicdo de equipamentos,
compreendidas pelos abastecedouros comunitarios, distribuidores de dejetos,
cisternas, triturador de galhos, entre outros equipamentos previstos a
identificacdo da parceria se dara por meio da adesivagem contendo as logos
da parceria.

PLANO DE APLICAGAO DE RECURSOS

Para as atividades de divulgacdo, educagdo ambiental/conscientizacdo da
comunidade nas bacias hidrograficas conveniadas - item 5.1, os custos
previstos serdo de responsabilidade da CONVENIADA, nao representando
Onus para esse conveénio.

Para as atividades referentes a elaboragdo dos Projetos Técnicos com
recolhimento das respectivas ART’s e licencas ambientais — item 5.2, para as

Municipio de Céu Azul - PR Pagina 4

Este documento foi assinado digitalmente por: Kleber Da Silva e Laurindo Sperotto



Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

71

obras que assim o exigirem, os custos previstos serdo de responsabilidade da
CONVENIADA, nao representando 6nus para esse convénio.

Os Processos Licitatorios, quando aplicavel, das atividades previstas no
convénio é de responsabilidade da CONVENIADA - item 5.4, nao
representando 6nus para esse convénio.

A CONVENIADA devera adquirir os materiais, insumos e servigos necessarios
a execugao das obras das atividades previstas no convénio, quando aplicavel,
em conformidade a legislacdo vigente que normatizam licitagbes, contratos,
aquisi¢oes, pregao, etc.

As atividades passiveis de pagamento neste convénio estao listadas na Planilha
de Precos e Contrapartidas, item 10. Os quantitativos fisicos das atividades
previstas/planejadas estao identificados no Anexo A.

Apods o término do Convénio os equipamentos adquiridos, mediante solicitagao
e aceite da ITAIPU, serdo incorporados ao patriménio da CONVENIADA e
continuarao sendo utilizados nos proximos convénios desta natureza.

Quando os servigos forem executados com infraestrutura e recursos préprios
pela CONVENIADA (mao de obra/equipamentos préprios), na sua totalidade ou
parcialidade, os valores referenciais dos servigos apresentados na Planilha de
Precos e Contrapartidas serao aplicados aos quantitativos fisicos, obtendo-se o
valor monetario a ser repassado pela ITAIPU. Quando o(s) servigo(s) for
realizado em sua parcialidade pela Conveniada sugere-se discriminar no
contrato e/ou demais documentos complementares do processo licitatorio.

A assinatura da Folha de Medicao pelas partes conveniadas atesta a ciéncia e
concordancia com a metodologia empregada nos levantamentos de campo, a
qual ampara tecnicamente o célculo do valor monetario da medigéo, regra esta
valida para todo e qualquer servigo ou material previsto na Planilha de Precos e
Contrapartidas (item 10), independente da natureza da execucgéo, isto €, com
recursos proprios do Municipio ou por meio de licitagao parcial ou total.

A ITAIPU se reserva o direito de desembolsar recursos menores aos
estipulados na Planilha de Pregos e Contrapartidas (Item 10), quando detectado
que os valores da atividade sdo menores que os custos definidos na referida
planilha.

Procedimentos de Pagamentos

Mensalmente a ITAIPU efetuara a medigao dos servicos realizados no periodo.
O pagamento se dara em até 20 dias apds a apresentacdo da documentacao
completa exigida no convénio. Os pagamentos estardo condicionados a efetiva
realizacao dos servigos, por reembolso.

Os valores a serem desembolsados, por atividade, poderdao ser alterados em
funcdo das necessidades verificadas em campo. Porém, o valor global do
convénio permanece inalterado.

As atividades sem quantitativos fisicos inicialmente previstos poderdo ser
reembolsadas, em funcdo das necessidades verificadas em campo, porém o
valor global do convénio permanece inalterado.
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7.2

O repasse financeiro de ITAIPU para as atividades se fundamentara na Folha
de Medigao, Atestado de Conclusao de Obras e/ou Termo de Responsabilidade
(quando aplicavel), ambos os documentos assinados pelas partes conveniadas
Declaragao de Recursos Proprios (quando aplicavel), Cépia da Nota Fiscal
(quando aplicavel), Comprovantes da Licitagdo (quando aplicavel) e, na
Solicitagdo de Pagamento assinada pela Conveniada.

Os valores maximos que serao repassados por ITAIPU, por unidade de cada
uma das atividades, sdo aqueles estabelecidos pelas partes conveniadas,
apresentados na Planilha de Pregos e Contrapartidas.

Quando o custo unitario, especificado na Nota Fiscal emitida pela empresa
vencedora da licitagado, for superior ao estabelecido na Planilha de Precos e
Contrapartidas, o calculo do valor monetario total da Folha de Medi¢ao sera
feito multiplicando-se o custo unitario da atividade, discriminado na Planilha de
Precos e Contrapartidas, pelo quantitativo fisico da Nota Fiscal. Ao total
monetario resultante, aplica-se o percentual da contrapartida financeira de
ITAIPU, também discriminado na Planilha de Pregos e Contrapartidas, obtendo-
se o valor monetario a ser repassado por ITAIPU.

Quando o custo total, especificado na(s) Nota(s) Fiscal(is) emitida(s) pela(s)
empresa(s) vencedora(s) da(s) licitacdo(des), for inferior ao estabelecido na
Planilha de Precos e Contrapartidas, aplica-se o percentual da contrapartida
financeira de ITAIPU, também discriminado na Planilha de Precos e
Contrapartidas, sobre o valor total da Nota Fiscal, obtendo-se diretamente o
valor monetario a ser repassado por ITAIPU.

Procedimentos de Medicao

Para a obtengcdo do valor monetario total da Folha de Medicdo se da,
primeiramente com a obtengao do quantitativo fisico da obra, gerado a partir de
dados georreferenciados obtidos por meio de Sistemas Globais de Navegacgao
por Satélite (GNSS - Global Navigation Satellite Systems) ou imagem de
satélites e/ou drone, seguindo metodologia especifica. A este quantitativo fisico,
aplica-se o custo unitario da atividade, discriminado na Planilha de Precos e
Contrapartidas. Ao total monetario resultante, aplica-se o percentual da
contrapartida financeira de ITAIPU, também discriminado na Planilha de Precos
e Contrapartidas, obtendo-se o valor monetario a ser repassado por ITAIPU,
conforme procedimento descrito no item 7.1.

A medigdo fisica das atividades executadas obtidas por meio de dados
georreferenciados leva em consideragao os seguintes elementos topolégicos:

e Ponto: utilizado para representar a localizagdo geografica de atividades
que nao apresentam obras com extensdo (p. ex. abastecedouros,
distribuidores de dejetos, nascentes, pogo, unidade de armazenamento,
obras de infraestrutura, Unidade de Valoragcao de Reciclaveis, Ponto de
Entrega de residuos, entre outros).
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e Linha: utilizado para representar as atividades que possuem comprimento
ou extensdo linear (adequagédo e cascalhamento de estradas, calgamento
poliédrico, pavimentagao asfaltica, terragos, cerca, entre outros).

Para atividades que a unidade de medida seja em area (m2, hectare, etc) cuja
medicao seja utilizando feicdo geografica de “linha”, para obter-se o valor final
sera aplicado a metragem total em metros lineares da feigdo geografica
multiplicado pela largura média.

Para a Atividade “Sistema de Geracdo de Energia Fotovoltaica” o repasse

financeiro sera realizado em duas etapas, conforme especificados na “Tabela 1.

A medicdo de cada uma das etapas da Tabela “1” sera igual a proporgdo do
Kwp instalado do projeto técnico basico apresentado a ITAIPU, multiplicada
pelo percentual da etapa. Nao havera medigbes parciais dentro de cada etapa
que compde a obra.

Tabela 1. Implantacao de sistema de fotovoltaico

Etapa | Descrigao %

1 Fornecimento e instalacido de infraestrutura e 40
equipamentos

2 Comissionamento do sistema na rede elétrica 60

TOTAL 100

Para a Atividade “Construcao/Ampliagao da Infraestrutura da UVR” o repasse
financeiro sera realizado apos apresentacao do projeto técnico executivo para
ITAIPU e sera considerando o percentual relativo ao estagio de conclusédo da
etapa, conforme especificados na “Tabela 2 e Tabela 3" apresentadas abaixo.
A atividade de “Construcdo/Ampliacdo da Infraestrutura de Aterro
sanitario/Transbordo” o desembolso devera seguir as etapas determinadas na
Tabela 3.

A medicdo de cada uma das etapas das Tabelas “2” e “3” sera igual a
propor¢ao da area total em metros quadrados (m?) do projeto técnico basico
apresentado a ITAIPU, multiplicada pelo percentual da etapa. Nao havera
medicdes parciais dentro de cada etapa que compde a obra.

Tabela 2. Obra da Unidade de Valorizagao de Reciclaveis

Etapa | Descricao %
1 Fundacées e Estrutura de Pilares e Vigas de Concreto 20
2 Estrutura de Suporte e Cobertura 20
3 Paredes e Painéis de Fechamentos Laterais 10
4 Pisos em Concreto 10
5 Fornecimento e Instalagdo de Esquadrias (janelas e 10
portas)
6 Fornecimento e Instalagcéo de Portbes de Acesso 5
Fornecimentos e Instalagdes Elétricas, Hidraulicas,
7 Combate a Incéndio, Pintura, Revestimentos, 25
Acabamentos e demais servigos.
TOTAL 100

Obs: Percentual que a etapa representa na area total do Projeto Técnico.
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Tabela 3. Sede Administrativa da UVR/ Infraestrutura do Aterro
sanitario/Transbordo

Etapa | Descrigao %

1 Fundacdes e Paredes 30

2 Estrutura e Cobertura 30

3 Fornecimento e Instalacio hidraulica e revestimentos 20

4 Fornecimento e Instalagao elétrica, pintura e demais 20
acabamentos e servigos, entre outros.

TOTAL 100

Obs: Percentual que a etapa representa na area total do Projeto Técnico.

Para a Atividade “Adequacao/Reforma da Infraestrutura da UVR” e
“‘Adequacao/Reforma da Infraestrutura de Aterro Sanitario/Transbordo”, devido a
especificidade de cada obra, apds apresentagdo do projeto técnico basico por
ITAIPU, sera elaborado pela area gestora da ITAIPU um cronograma fisico de
execugao para efeito de pagamento da obra em etapas.

A medicdo de cada etapa da obra sera igual a propor¢cdo da area total em metros
quadrados (m?) do projeto técnico basico aprovado por ITAIPU, multiplicada pelo
percentual da etapa, conforme cronograma fisico de execugéo elaborado pela area
gestora.

7.3 Fonte dos valores referenciais para composi¢cdo dos custos das
atividades apresentadas na Planilha de Precos e Contrapartidas

A composic¢ao do custo unitario das atividades previstas na Planilha de Precgos e
Contrapartidas teve como base os valores referenciais:

e Tabela do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Parana),
intitulada “Composicdes de Custos Referenciais de Servigos”, com preco
referencial de 15/03/2019;

e Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil), com preco referencial de 17/05/2019;

e Pregos médios levantados junto aos fornecedores ou prestadores de
servicos da regido oeste do Parana ou consulta a érgaos oficiais.

e Atualizagdo com base no IGP-M (indice Geral de Pregos do Mercado),
que registra a inflagdo de pregos desde matérias-primas agricolas e
industriais até bens e servicos finais, com base no periodo de abril de 2019
a setembro de 2020.

Para todos os servigos, obras e materiais passiveis de faturamento pelo
convénio, ao qual se integra o presente Plano de Trabalho, as partes
conveniadas estabelecem os valores da Planilha de Precos e Contrapartidas,
como sendo os limites maximos que serdo pagos para cada atividade,
respeitando os percentuais de participagao financeira prevista a ITAIPU e para
a CONVENIADA, também estabelecida nesta mesma Planilha.
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7.4

7.5

Projetos Técnicos e Licengas Ambientais

Os projetos técnicos, ART’s (Anotagcdo de Responsabilidade Técnica) e
Licengas Ambientais para as obras do convénio, para as obras que exigem
deverao ser elaborados por profissional habilitado, basear-se nas orientacdes
técnicas especificas, possuirem as respectivas ART's (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) e Licengas Ambientais, seguindo como orientagao
os detalhamentos técnicos descritos no Anexo B.

Os projetos técnicos, para as obras que exigem, sao materiais de referéncia,
pois durante a execugdo da obra podem sofrer ajustes e adaptagdes em fungéo
das condigdes do momento de execugao e ambiente, portanto o reembolso das
atividades sera baseado na medi¢gao de campo.

A execucao das obras, sem a prévia apresentagcao dos projetos, em formato
digital, pela Convenia, podera impedir a liberagcdo dos recursos de ITAIPU
destinados ao pagamento das atividades do convénio.

Especificamente para as atividades de conservagdo de solo, os projetos
técnicos de obras de terraceamento poderdo ser substituidos por laudo técnico
emitido por profissional habilitado.

RESPONSABILIDADES
DA ITAIPU

A medicao fisica das atividades executadas utilizando de geotecnologias: dados
obtidos por meio do Sistema Global de Navegacéo por Satélite (GNSS - Global
Navigation Satellite Systems) ou imagens de satélites e drones, seguindo
metodologia especifica.

Elaborar a(o):

¢ Folha de Medigcao seguindo os critérios de medi¢ao, da Planilha de Precos,
das Especificagdes Técnicas, o Contrato especifico da obra e os Projetos,

e Atestado de Concluséo e/ou Termo de Responsabilidade (quando aplicavel);

e Relatdrio(s) de Atividade(s) Parciais e/ou Final (quando aplicavel);

Promover o repasse dos recursos financeiros de sua contrapartida e de acordo
com o cronograma de desembolso, observadas as normas legais pertinentes.

Avaliar e orientar os procedimentos técnicos e operacionais necessarios a
execucgao do objeto deste convénio.

Orientar, coordenar, supervisionar, fiscalizar e analisar as atividades em
execucao pelo convénio.

Promover e coordenar reunides periddicas com a conveniada.
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Analisar os relatérios e medi¢gdes apresentadas pela conveniada sobre a
execugao do objeto do convénio.

Analisar a prestagao de contas referentes aos recursos alocados no convénio.

Utilizar de sistemas de informacdes e geotecnologias para a gestdo e
acompanhamento fisico e financeiro do convénio de gestdo por bacia
hidrografica, considerando, por exemplo, planejamento do convénio com o
municipio, acompanhamento das obras, atas de reunides e relatorios técnicos
entre outros documentos, integrados em uma base de dados geografica e
temporal que permita consulta e acesso as atividades realizadas no convénio.

Manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde
forem contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes,
comprobatérios das despesas realizadas com recursos do presente convénio
pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da aprovagdo por ITAIPU da
prestacao de contas final.

DA CONVENIADA

Realizar as despesas para execucdo do objeto do CONVENIO, expresso no
Plano de Trabalho, dentro da vigéncia deste Instrumento.

Elaboracdo de Projetos Técnicos com recolhimento das respectivas ART’s e
aprovagdes ambientais necessarias, para as obras que assim o exigirem.

Fiscalizacdo, execucdo e responsabilidade técnica na execugcdo das obras e
servicos previstos no referido convénio, tendo como referéncia as orientacdes
técnicas do ANEXO B.

Elaboragcdo do processo licitatério para execucao parcial ou total da atividade
(quando aplicavel). Quando parcial recomenda-se identificar no contrato o uso
da contrapartida, ou seja, quais recursos proprios serdo empregados pela
conveniada.

Adquirir os materiais, insumos e servicos necessarios a execucao das
atividades do convénio, quando aplicavel, em conformidade com a Lei
8666/1993.

Disponibilizar os comprovantes e documentos comprobatorios necessarios das
despesas realizadas na execucao das atividades.

Os servicos a serem executados deverao obedecer rigorosamente:

*As normas e procedimentos da especificagao técnica (ANEXOS);
+As normas da ABNT (quando aplicavel);

+As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes (quando aplicavel);

As manuteng¢des necessarias ao bom funcionamento, bem como a aquisi¢éo de
pecas de reposicdo e manutengcdo dos abastecedouros comunitarios,
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terraceadores, distribuidor de dejetos liquidos e solidos, triturador de galhos,
veiculos para coleta de residuos, equipamentos para operagcao de aterros
sanitarios, pogos e cisternas serdo de inteira responsabilidade da
CONVENIADA.

Apos a conclusdo da obra ou aquisicdo do item, a CONVENIADA podera
repassar, por meio de TERMO DE COMPROMISSO, os equipamentos para as
comunidades usuarias para uso e manutencdes. Quando assim proceder,
devera disponibilizar copia digital deste TERMO a ITAPU.

Garantir os recursos materiais, humanos e financeiros indispensaveis a
execucdo do CONVENIO, conforme definido no Plano de Trabalho.

Executar direta ou indiretamente as atividades necessarias a consecugéo do
objeto a que alude este CONVENIO, observando os critérios de qualidade
técnica, os prazos e os custos previstos no Plano de Trabalho.

Cumprir, na execucdo do objeto deste CONVENIO, as normas legais e
regulamentares de protecdo, preservagcédo e conservagdo ambiental aplicaveis,
obtendo as necessarias licengas ou autorizagées ambientais, ou comprovando,
quando for o caso, a sua dispensa ou inexigibilidade junto ao érgédo ambiental
competente.

Respeitar as normas aplicaveis na utilizacdo de recursos financeiros da ITAIPU.

Prestar contas da totalidade dos gastos envolvendo os recursos financeiros da
ITAIPU e a contrapartida da CONVENIADA.

Responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciaria e
tributaria, bem como os de natureza securitaria, de seu pessoal, préoprio ou
terceirizado, designado pela CONVENIADA ou por empresas por ela
contratadas que, a qualquer titulo, exercer atividades relacionadas a este
CONVENIO, n3o sendo transferida a ITAIPU nenhuma responsabilidade a este
titulo.

Responsabilizar-se por prejuizos causados por ela ou pelos seus prepostos a
pessoas ou bens, na execugdao deste CONVENIO e resultantes de atos ou
omissodes dolosas ou culposas, tais como negligéncia, imprudéncia ou impericia.

Refazer, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem 6nus para ITAIPU,
as atividades realizadas em desacordo com o Plano de Trabalho.

Assegurar o acesso e a utilizagao, pela ITAIPU, dos resultados das atividades
objeto deste CONVENIO.

Fornecer as informagdes necessarias a realizagéo das atividades objeto deste
CONVENIO.

Nao utilizar os recursos recebidos da ITAIPU em finalidade diversa, ainda que
em carater de emergéncia;

Propiciar, no local de realizagcdo do objeto, os meios e as condigdes
necessarias para que a ITAIPU possa realizar supervisdes.
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Manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde
forem contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes,
comprobatérios das despesas realizadas com recursos do presente CONVENIO
pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da aprovagao por ITAIPU da
prestacdo de contas final.
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8. CRONOGRAMA FisICO

ETAPAS de EXECUGAO

Trimestre

Item

2 3|4

5

6|78

Mobilizagdo da comunidade na conscientizagio
e divulgacdo das atividades previstas no
convénio.

5.1

Elaboracdo dos Projetos Técnicos com
recolhimento das respectivas ART’s e licencas
ambientais, para as obras que assim o
exigirem.

5.2*

Disponibilizar cépia digital da documentacao
pertinente aos Projetos Técnicos, com as
respectivas ART's e licencas ambientais,
quando aplicavel.

5.3

Elaboracdo dos Processos Licitatorios para
contratacdo dos servigos ou materiais
necessarios.

5.4

Implantagdo das atividades previstas de
manejo integrado de agua e solo, saneamento
ambiental, conservacido de biodiversidade,
apoio a obras sociais — infraestrutura e
equipamentos e fortalecimento da
agropecuaria.

5.5

Prestacao de Contas Final do Convénio.

5.6

* Para os projetos e laudos técnicos de terraceamento, a apresentagdo nao esta restrita
aos 3 primeiros trimestres do convénio, podendo ser apresentados no momento de
execucdo da atividade, ou seja, em todo periodo de vigéncia do convénio.

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

~ R$/Ano
Acao RESP
Programa c 01 02
4064 - Conservacao da Mun 0,00 0,00
biodiversidade
IB 0,00 0,00
5032 - Manejo integrado | Mun 249.786,60 582.835,40
239 - Gestao Ambiental | de agua e solo
IB 261.456,60 610.065,40
5038 - Saneamento Mun 65.870,80 81.365,20
ambiental
IB 425.812,20 342.561,80
248 - Desenvolvimento | 2484 — Apoio a obras Mun 30.000,00 0,00
Social sociais — infraestrutura
e equipamentos IB 270.000,00 0,00
464 - Desenvolvimento 5045 - Fortalecimento Mun 0,00 0,00
Econdmico da agropecuaria B 0,00 0,00
Mun 1.009.858,00
Subtotal
IB 1.909.896,00
Total 2.919.754,00
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PLANILHA DE PRECOS E CONTRAPARTIDAS

Esse item apresenta, conforme tabela abaixo, os precos maximos a serem utilizados
para cada atividade prevista neste Convénio, respeitando os percentuais de
contrapartida para a ITAIPU e a CONVENIADA, apresentados na coluna
Participacao (IB e Conv.), aplicados sobre a coluna Custo Un. R$.

As partes conveniadas estabelecem que nos precos maximos definidos na Planilha
de Pregos e Contrapartida ndo incidirdo encargos sociais, previdenciarios e outros
custos indiretos.

O Anexo A apresenta a estimativa dos quantitativos fisicos de atividades planejadas
neste convénio, os quais podem ser alterados em funcdo das necessidades
verificadas em campo, saldo resultante de economia em processos licitatérios, entre
outras. A alteracédo dos quantitativos fisicos pode considerar qualquer atividade (item)
existente na planilha de pregos e contrapartidas, porém sem qualquer alteracéo de
custo unitario, percentual de contrapartida e valor global do convénio.
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bt
e

Lista de Atividades

Planilha de Pregos e Contrapartidas

]
« APy

Programa Acao Atividade Unid. Custo Un. R$ Participacéo
IB Conv.

239 4064 Didria - Medidas Contingénciais un 220,00 | 100.00% 0.00%

239 4064 Servigos de Caminh&o Carroceria/Basculante/Tanque - h 200,00 | 100.00% 0.00%
Medidas Contingénciais

239 4064 Servigos de Carregadoura Frontal - Medidas h 265,00 | 100.00% 0.00%
Contingenciais

239 4064 Servigos de Escavadeira Hidraulica - Medidas h 235,00 | 100.00% 0.00%
Contingénciais

239 4064 Servigos de Retroescavadeira Hidraulica - Medidas h 165,00 | 100.00% 0.00%
Contingénciais

239 4064 Transporte de Pessoal - Medidas Contingénciais h 190,00 | 100.00% 0.00%

239 5032 Abastecedouro Comunitario - Reservatério 10000 L un 34.000,00 | 50.00% 50.00%

239 5032 Abastecedouro Comunitario - Reservatorio 15000 L un 36.000,00 | 50.00% 50.00%

239 5032 Abastecedouro Comunitario - Reservatério 20000 L un 42.000,00 | 50.00% 50.00%

239 5032 Adequacao de Estradas m2 4,60| 60.00% 40.00%

239 5032 Base/Sub-Base para Pavimento Asfaltico m2 26,00 | 50.00% 50.00%

239 5032 Calgamento Poliédrico com cordao lateral m2 4200 | 50.00% 50.00%

239 5032 Calcario t 200,00 70.00% | 30.00%

239 5032 Casc. de Estradas DMT 1 (dist. jazida 01 a 05 km) - m2 2,70| 60.00% | 40.00%
Espessura 12 cm

239 5032 Casc. de Estradas DMT 2 (dist. jazida 06 a 10 km) - m2 4,40( 60.00% | 40.00%
Espessura 12 cm

239 5032 Casc. de Estradas DMT 3 (dist. jazida 11 a 15 km) - m2 6,30 | 60.00% | 40.00%
Espessura 12 cm

239 5032 Casc. de Estradas DMT 4 (dist. jazida 16 a 20 km) - m2 7,70 | 60.00% | 40.00%
Espessura 12 cm

239 5032 Casc. de Estradas DMT 5 (dist. jazida 21 a 256 km) - m2 9,40 | 60.00% | 40.00%
Espessura12 cm

239 5032 Casc. de Estradas DMT 6 (dist. jazida 26 a 30 km) - m2 11,00 | 60.00% | 40.00%
Espessura12 cm

239 5032 Construgao de Cerca Tipo | km 20.000,00| 70.00% 30.00%

239 5032 Construgdo de Cerca Tipo Il km 12.000,00 | 70.00% | 30.00%

239 5032 Destocador de Tocos un 155.000,00 | 60.00% 40.00%

239 5032 Diaria - Servigos Diversos un 220,00 70.00% | 30.00%

239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido p/ Caminhao - capacidade un 60.000,00 | 60.00% 40.00%
12000 L

239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido Tipo 1 - capacidade 4000 L un 32.000,00 | 60.00% 40.00%

239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido Tipo 2 - capacidade 5000 L un 34.000,00 | 60.00% 40.00%

239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido Tipo 3 - capacidade 6000 L un 40.000,00| 60.00% 40.00%

Municipio de Céu Azul - PR

Pagina 15

Este documento foi assinado digitalmente por: Kleber Da Silva e Laurindo Sperotto



Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

© Planilha de Pregos e Contrapartidas ;\IJJI?C!DI:E
e
239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido Tipo 4 - capacidade 8000 L un 44.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Solido Tipo 1 - capacidade 4000 kg un 29.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Sdlido Tipo 2 - capacidade 5000 kg un 33.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Sélido Tipo 3 - capacidade 6000 kg un 34.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Solido Tipo 4 - capacidade 7500 kg un 38.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Solido Tipo 5 - capacidade 8000 kg un 39.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Estabilizagdo do Leito de Estradas m2 12,50 | 50.00% | 50.00%
239 5032 Fornecimento e Implantagéo de Tubo de Concreto 0,40 m m 150,00 | 40.00% 60.00%
239 5032 Fornecimento e Implantacéao de Tubo de Concreto 0,60 m m 200,00 | 40.00% 60.00%
239 5032 Fornecimento e Implantagéao de Tubo de Concreto 0,80 m m 290,00 | 40.00% 60.00%
239 5032 Fornecimento e Implantagéo de Tubo de Concreto 1,00 m m 430,00 | 40.00% 60.00%
239 5032 Formnmecimento e Implantagédo de Tubo de Concreto 1,20 m m 600,00 | 40.00% 60.00%
239 5032 Pavimento Asfaltico m2 25,00 | 50.00% | 50.00%
239 5032 Recuperacgao e Protecao de Nascentes un 650,00 | 100.00% 0.00%
239 5032 Servicos de Caminhéo Carroceria/Basculante h 200,00 | 50.00% 50.00%
239 5032 Servigos de Carregadoura Frontal h 265,00 50.00% 50.00%
239 5032 Servigos de Escavadeira Hidraulica h 235,00 50.00% 50.00%
239 5032 Servicos de Motoniveladora h 280,00 | 50.00% 50.00%
239 5032 Servicos de Retroescavadeira Hidraulica h 165,00 | 50.00% 50.00%
239 5032 Servigos de Trator Agricola h 250,00 | 50.00% 50.00%
239 5032 Servigos de Trator Esteira h 315,00 | 50.00% 50.00%
239 5032 Terraceador mecanico 20 discos un 42.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Terraceador mecanico 22 discos un 43.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Terraceador mecanico 24 discos un 46.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Terraceador mecanico 30 discos un 98.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Terrago Base Estreita (Murundum) - Construcéo m 3,20 | 80.00% 20.00%
239 5032 Terrago Base Estreita (Murundum) - Reforma m 2,60| 80.00% 20.00%
239 5032 Terrago Base Larga (com terraceador adquirido pelo m 1,80 | 80.00% 20.00%
convénio) - Construcédo
239 5032 Terrago Base Larga (com terraceador adquirido pelo m 1,10 | 80.00% 20.00%
convénio) - Reforma
239 5032 Terrago Base Larga (com terraceador) - Construgéo m 2,20| 80.00% 20.00%
239 5032 Terrago Base Larga (com terraceador) - Reforma m 1,80 | 80.00% 20.00%
239 5032 Terrago Base Larga - Construcao m 3,60 B80.00% 20.00%
239 5032 Terrago Base Larga - Reforma m 3,00 80.00% 20.00%
239 5032 Triturador de Galhos Motorizado un 185.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5038 Adequacéo Rede Elétrica da UVR gl 48.000,00 [ 80.00% | 20.00%
239 5038 Adequagado/Reforma da Infraestrutura da UVR m2 850,00 | 80.00% 20.00%
239 5038 Adequacgio/Reforma da Infraestrutura de Aterro m2 850,00 | 80.00% 20.00%
Sanitario/Transbordo
239 5038 Apoio a Assessoria Contabil e Juridica para Gestédo da un 1.270,00 | 90.00% 10.00%
Associagao/Cooperativa
239 5038 Apoio a Gestdo da Associagao/Cooperativa un 3.500,00 | 90.00% 10.00%
239 5038 Aspirador de Pé Industrial un 1.700,00 | 90.00% | 10.00%
239 5038 Balanca de Pesagem para Caminhao un 50.000,00 | 90.00% 10.00%
239 5038 Balanca Eletronica com Rampa un 9.000,00 | 90.00% 10.00%
239 5038 Bebedouro Elétrico Tipo Industrial un 1.250,00 | 90.00% | 10.00%
239 5038 Cagamba Basculante un 7.500,00 | 90.00% 10.00%
239 5038 Cagamba Roll On/Off un 25.000,00  90.00% | 10.00%
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239 5038 Caminhdo Compactador - Residuos Sdlidos un 420.000,00| 90.00% 10.00%

239 5038 Caminhéo para Coleta Seletiva un 310.000,00 | 90.00% | 10.00%

239 5038 Campanha Educativa un 6.000,00| 90.00% 10.00%

239 5038 Carro de Movimentacédo de Big Bag un 950,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Carro de Movimentagédo de Fardos un 2.800,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Climatizador/ Umidicador/ Circulador/ Ventilador de Ar/ Ar| un 2.000,00 | 90.00% 10.00%
Condicionado

239 5038 Construcao/Ampliagéo da Infraestrutura da UVR m2 1.250,00 | 80.00% 20.00%

239 5038 Construcdo/Ampliagédo da Infraestrutura de Aterro m2 1.250,00 | 80.00% 20.00%
Sanitario/Transbordo

239 5038 Construgdo de Cisterna - Tipo 01 - 10000 L un 32.000,00 | 70.00% | 30.00%

239 5038 Construgéo de Cisterna - Tipo 02 - 20000 L un 49.000,00 | 70.00% | 30.00%

239 5038 Construgdo de muro/cerca da UVR m2 450,00 | 80.00% 20.00%

239 5038 Construcao de muro/cerca de Aterro m2 450,00 | 80.00% 20.00%
Sanitario/Transbordo

239 5038 Contenedor Flexivel de Rafia com Algas (Big Bag) un 90,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Descascador de Fios un 23.000,00 ( 90.00% 10.00%

239 5038 Elevador de Fardos un 23.000,00| 90.00% | 10.00%

239 5038 Empilhadeira motorizada un 120.000,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Equipamentos de Informatica un 5.000,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Equipamentos Eletrodomésticos un 5.000,00| 90.00% 10.00%

239 5038 Escavadeira Hidraulica un 595.000,00 | 90.00% | 10.00%

239 5038 Esteira de Elevacao de Residuos un 60.000,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Esteira de Separacéo de Residuos - referéncia 07,5 m un 31.000,00 | 90.00% 10.00%
comprimento

239 5038 Esteira de Separacdo de Residuos - referéncia 10,5 m un 43.000,00 | 90.00% 10.00%
comprimento

239 5038 Esteira de Separacdo de Residuos - referéncia 12,0 m un 49.000,00 | 90.00% 10.00%
comprimento

239 5038 Esteira - Plataforma Elevada de Triagem un 245.000,00 [ 90.00% 10.00%

239 5038 Fita para Amarracédo de Fardos kg 10,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Formecimento e Implantagédo de Tubo PVC Soldavel 20 m 4 80| 40.00% 60.00%
mm

239 5038 Fornecimento e Implantagéo de Tubo PVC Soldavel 25 m 550 ( 40.00% 60.00%
mm

239 5038 Fornecimento e Implantagédo de Tubo PVC Soldavel 32 m 9,50 ( 40.00% 60.00%
mm

239 5038 Formecimento e Implantagédo de Tubo PVC Soldavel 40 m 12,50 | 40.00% 60.00%
mm

239 5038 Formecimento e Implantagédo de Tubo PVC Soldavel 50 m 14,00 | 40.00% 60.00%
mm

239 5038 Fragmentadora de Papel un 37.000,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Geomembrana m2 35,00| 90.00% | 10.00%

239 5038 Kit de EPI para Catadores un 115,00 90.00% | 10.00%

239 5038 Kit de Uniforme para Catadores un 170,00 [ 90.00% 10.00%

239 5038 Lavadora de alta presséo un 760,00 ( 90.00% 10.00%

239 5038 Luva de protecéo resistente a corte un 70,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Mesa de Triagem un 6.000,00 90.00% | 10.00%

239 5038 Motobomba un 5.000,00 (| 50.00% | 50.00%
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239 5038 Moveis e Utensilios un 5.000,00  90.00% | 10.00%
239 5038 Poco Artesiano un 50.000,00 | 50.00% | 50.00%
239 5038 Poco de Monitoramento Agua Subterranea un 20.000,00 ( 90.00% 10.00%
239 5038 Ponto de Entrega Voluntaria de Residuos - PEV un 3.500,00| 90.00% 10.00%
239 5038 Prensa Enfardadeira Horizontal un 245.000,00| 90.00% 10.00%
239 5038 Prensa Enfardadeira Vertical un 45.000,00 | 90.00% | 10.00%
239 5038 Reservatorio de Agua - Fibra un 4.000,00( 50.00% 50.00%
239 5038 Reservatorio de Agua - Polietileno un 10.000,00 | 50.00% 50.00%
239 5038 Roupeiro com Fechadura un 1.000,00 | 90.00% 10.00%
239 5038 Sacos N&o Reutilizaveis para Coleta de Reciclaveis un 0,50 90.00% 10.00%
Domiciliar
239 5038 Sacos Reutilizaveis para Coleta de Reciclaveis Domiciliar | un 460 90.00% 10.00%
239 5038 Servicos Gerais para Apoio da UVR/Manutenciao de un 6.500,00 | 90.00% 10.00%
Equipamentos
239 5038 Sistema de Alarme/Monitoramento un 2.500,00 90.00% 10.00%
239 5038 Sistema de Monitoramento Veicular - GPS un 1.200,00 | 90.00% 10.00%
239 5038 Trator Esteira un 950.000,00| 90.00% | 10.00%
239 5038 Triturador de Vidros Tipo | un 20.000,00 | 90.00% | 10.00%
239 5038 Triturador de Vidros Tipo Il un 100.000,00 | 90.00% | 10.00%
248 2484 Sistema de Geracao de Energia Fotovoltaica kKWp 4.000,00 ( 90.00% 10.00%
464 5045 Servicos de Carregadoura Frontal - Aqiiicultura h 265,00 | 50.00% 50.00%
464 5045 Servigos de Escavadeira Hidraulica - Aqiiicultura h 235,00 | 50.00% 50.00%
464 5045 Servigcos de Trator Esteira - Aqgiiicultura h 315,00 ( 50.00% 50.00%
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Lista de Atividades

ANEXO A
Estimativa de Quantitativos Fisicos das Atividades

Programa Acao Atividade Unid. Qtd. Custo Un. R$ Custo Total R$ Participacao Custo R$
B Conv. 1B Conv.
239 5032 Base/Sub-Base para Pavimento Asfaltico m2 19.294,00 26,00 501.644,00| 50.00% | 50.00% 250.822,00| 250.822,00
239 5032 Calgamento Poliédrico com cordao lateral m2 16.000,0 42,00 672.000,00| 50.00% 50.00% 336.000,00 336.000,00
239 5032 Pavimento Asfaltico m2 18.800,00 25,00 470.000,00( 50.00% | 50.00% 235.000,00| 235.000,00
239 5032 Recuperacao e Protecdo de Nascentes un 10 650,00 6.500,00 | 100.00% 0.00% 6.500,00 0,00
239 5032 Terraco Base Larga - Construgéo m 15.000 3,60 54.000,00 | 80.00% 20.00% 43.200,00 10.800,00
239 5038 Adequacéo/Reforma da Infraestrutura da UVR m2 50,0 850,00 42.500,00| 80.00% | 20.00% 34.000,00 8.500,00
239 5038 Apoio a Assessoria Contabil e Juridica para Gestéo da un 18 1.270,00 22.860,00| 90.00% 10.00% 20.574,00 2.286,00
Associacao/Cooperativa
239 5038 Apoio a Gestao da Associacao/Cooperativa un 18 3.500,00 63.000,00| 90.00% 10.00% 56.700,00 6.300,00
239 5038 Caminhédo para Coleta Seletiva un 1 310.000,00 310.000,00 | 90.00% 10.00% 279.000,00 31.000,00
239 5038 Campanha Educativa un 2 6.000,00 12.000,00( 90.00% | 10.00% 10.800,00 1.200,00
239 5038 Construcido/Ampliacdo da Infraestrutura de Aterro m2 2250 1.250,00 281.250,00| B80.00% 20.00% 225.000,00 56.250,00
Sanitario/Transbordo
239 5038 Construgdo de Cisterna - Tipo 02 - 20000 L un 1 49.000,00 49.000,00| 70.00% 30.00% 34.300,00 14.700,00
239 5038 Construcdo de muro/cerca de Aterro m2 300,0 450,00 135.000,00| 80.00% 20.00% 108.000,00 27.000,00
Sanitario/Transbordo
248 2484 Sistema de Geragdo de Energia Fotovoltaica kWp 75,0 4.000,00 300.000,00| 90.00% 10.00% 270.000,00 30.000,00
Total Atividades para Convénio 2.919.754,00| 65.41% 34.59% 1.909.896,00( 1.009.858,00
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ANEXO B
Especificagcoes Técnicas

Manejo Integrado de Solo e Agua - Praticas Conservacionistas

1. ADEQUAGAO DE ESTRADAS

A adequacao de estradas rurais € um conjunto de praticas que visam a recuperagao,
manutencgao e conservagao dos leitos naturais, pavimentados ou nao, levando-se em
consideragdo a sua integragdo com as areas agricolas (conservagdao de solos),
evitando a erosao do solo e a degradagdo do meio ambiente dentro da agédo de
manejo integrado de solos e agua.

As obras de adequacdo compreendem trabalhos de supressao vegetal e limpeza,
suavizagao de taludes, compactagao do subleito, regularizacdo do leito, bigodes e
sangradouros, lombadas, caixas de retencao, bueiros, sarjetas ou vala lateral rasa.

Inclui melhoramento para elevar o padrao operacional, podendo ser relocagao parcial
do tracado, reconformacéao (suavizagao de aclive e declives através de operagdes de
corte e aterro) do greide (representa a linha do perfil longitudinal da estrada),
elevacgéao do leito e estruturas de drenagem.

Para que um projeto técnico de adequacdo seja bem elaborado e executado
recomenda-se a divisdo da estrada em trechos, e que contenha as seguintes
informagdes basicas:

e distancia do trecho;

¢ declividade das rampas;

e altura dos barrancos laterais;

e largura da estrada;

e litologia e pedologia (tipo de perfil, textura, estrutura, permeabilidade etc.);
¢ afloramento de rochas;

e minadouros e formacgdes de atoleiros;

¢ bancos de areia;

¢ existéncia de terraceamento ou n&o nas margens;

e tipo de exploragdo nas areas contiguas;

e area de influéncia da agua a montante e a jusante;

e pontes e bueiros;

e presencga de construgbes nas margens (casas, linhas de
e transmissao, cerca etc.); e

e litigio entre vizinhos.

Recomenda-se que para a elaboragao do Projeto Técnico, o acompanhamento e a
execucao dos servicos de Adequagao de Estradas Rurais devam seguir as
especificagdes contidas na publicacdo “Adequacédo de Estradas Rurais Integradas
aos Sistemas Conservacionistas”: DER-PR-SEAB/EMATER-PR, Curitiba-PR, 2004.

A publicagao esta disponivel no link a seguir, opcao de “abrir com Adobe Reader”:

http://www.biblioshop.der.pr.gov.br/biblioshop/serviet/ArquivoServiet?id=7
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Para composicao do preco unitario (Planilha de Pregos e Contrapartida) do servigo
de adequacgado levam-se em consideragao todos os dispositivos de drenagem a
seguir: integracdo com o sistema de terraceamento, abaulamento transversal, saidas
laterais de agua, valas laterais rasas, sarjeteamento, bueiros, passadores ou
lombadas, bigodes ou sangradouros, caixas de retencdo, drenos ou outros servigos
necessarios a drenagem da estrada ou carreador. Portanto, ndo se gera medigao
especifica para qualquer destes servigos.

O calcario agricola adquirido com recursos do convénio destina-se a correcéo da
acidez do solo das areas onde se efetue as operagcbes de Escavacgdo, Carga e
Transporte, inerentes ao servigco de Adequacao de Estradas Rurais. Para efeito deste
convénio, a calagem destas areas podera ser realizada em toda a area onde se
realize a Escavacao, limitada a uma faixa de 20 metros, contados a partir da linha de
término do leito elevado. A operacédo de calagem, portanto, podera ser realizada em
uma ou em ambas as margens da estrada, quando a escavacao tenha sido realizada.

O calcario agricola adquirido com recursos do convénio nao podera ser utilizado para
a corregao de acidez de solo nas areas onde se realize a movimentagédo de terra
para a construgédo ou reforma de terragos.

2. ESTABILIZAGAO DO LEITO DE ESTRADAS

Para esta atividade temos a adicdo de produto quimico que muda a natureza das
propriedades de absorcdo da agua dos solos de hidréfila (afinidade por agua) para
hidrofoba (repelente a agua), especialmente das particulas de argila.

O uso de estabilizantes (liquidos ou solidos) de solos faz parte de um processo de
corregao do solo nativo de modo a melhorar suas propriedades mecénicas. A adigao
de um agente estabilizador de solo ao terreno natural desencadeia reagdes quimicas
que preenchem os poros, melhoram as caracteristicas de umidade e promovem a
compactagao do solo.

Portanto, o estabilizante de solo aumenta a durabilidade das estradas, aumenta sua
capacidade de suporte (CBR), reduzindo sua expanséo, dispensando o uso da pedra,
do cimento ou de outros agregados no processo de fixagdo da base.

O preco unitario para atividade “Estabilizacdo de Leito de Estradas” considerou
aquisicao do produto, transporte, aplicagdo, incorporacdo, preparagao do subleito,
compactagcao e demais servicos necessarios para realizagao da obra.

Para a realizagao da atividade de “Estabilizagdo de Leito de Estradas” recomenda-se
seqguir as orientacdes para cada trecho/estrada rural:
¢ Analise de solo preliminar para caracterizacao e determinagao da quantidade de
estabilizando a ser aplicada no trecho;
¢ A base que vai receber a camada tratada deve estar estabilizada, bem drenada
e com abaulamento dentro dos 3 a 5%;
¢ Aplicar/incorporar o estabilizante em uma camada de no minimo 20 cm de

profundidade;

Municipio de Céu Azul - PR Pagina 21

Este documento foi assinado digitalmente por: Kleber Da Silva e Laurindo Sperotto



Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

e Andlise do grau de compactacdo apoOs aplicagdo do estabilizando para
verificagado do resultado;

¢ O leito da estrada ndo pode estar com algum tipo de revestimento asfaltico ou
similar, salvo excegbes para cascalho ou brita de baixa granulometria que
possa ser incorporada a camada de solo estabilizada com finalidade de

melhoria no atrito/aderéncia da via.

Para que a atividade de estabilizacdo do leito de estradas rurais seja bem executada
recomenda-se observar as seguintes informagdes basicas:

Etapa 1: Analise dos solos

Para quantificar a dose do produto a ser aplicado no solo, devem ser realizadas
analises da densidade e granulometria dos solos (figura 1). Em sintese, nesta etapa
€ realizada analise do solo natural e modificado com estabilizante para identificar a
proporcao do produto a ser aplicado.

NORMA.
INBR 7181/7180/6459

[ceRTIF_TECNICO iBeRADG

EMISSAO

NOVEMBRO 2018

RESUMO DOS RESULTADOS

Lim. de
Compactagio Indice Suporte California atterd Classif. |+ Mt sedimentacio (%) Granulometria (%) Passando
erbery
Amostra 1.6. -
gmax. hot. CBR | Exp. | gomax. hot. w [ w [ w Perda | Classif i ] 2,00 04 | 0150 | 0,075
HRB silte | Argila

(g/cm?) (%) (%) (%) (g/cm?) (%) (%) | (%) | (%) imersao MCT mm mm mm mm

eifiu3

IN NATURA 2002 | 960 | 61| o | 2025 | 9,10 J165|119| 46] 0 | A24 | EL 100,0| 87,7 | 456 | 332
ADICAO DE 3% DE 165| 0 | 2,016 | 9,30

ESTABILIZANTE

Figura 1: Exemplo de resultado de analise inicial

Etapa 2: Aplicacao

A distribuicao (2° Passo) deve acontecer de forma que garanta a quantidade de
estabilizante indicada na analise do trecho a ser aplicado, para os produtos sdlidos
geralmente é utilizado caminhao distribuidor de dejetos solidos, distribuidor de
fertilizantes, pa carregadeira frontal ou manualmente. No entanto para os
estabilizantes liquidos os mesmos s&o adicionados na agua distribuida com
caminh&o pipa ou distribuidor de dejetos liquidos.

g
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Figura 2: Exemplo de distribuigao/aplicagao do estabilizando sdlido e liquido
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Etapa 3: Incorporagao

Inicia-se o processo com a escarificacdo do solo com motoniveladora ou trator 4x4
com subsolador, logo em seguida com o0 uso de um trator 4x4 e grade aradora ou
equipamento similar para homogeneizagao do produto.

Figura 3: Incorporacao do produto na camada de 20 cm

Etapa 4: Umidade ideal

Realizar o controle de umidade do solo para compactagcao em condi¢des ideais. Em
solos argilosos a tendéncia é trabalhar como mais seco (capacidade de campo,
porcao de solo que nao forma torrdo quando apertada na mao) para evitar a retragao
(presenca de pequenas rachaduras) que favorece a infiltragcdo. Em solos mais
arenosos pode se trabalhar com a umidade étima.

Figura 4: Verificagdo da umidade do solo “ideal” para compactagao
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Etapa 5: Compactagao.

O processo deve iniciar pelas bordas em diregdo ao centro, com rolo vibratério (tipo
pé-de-carneiro) o mais devagar possivel, esta etapa e fundamental para atingir o
resultado e durabilidade da via.

Se for necessario podera se utilizar de um rolo de pneus ou caminhao carregado
para fins de selar a base estabilizada como acabamento.

Figura 5: Compactac&o com rolo da estrada

Etapa 6: Finalizacéo

Na finalizagdo utiliza-se a motoniveladora, com a lamina no menor angulo de corte
possivel a fim de se formar um corte espelhado do leito trafegavel.

Para acabamento final recomenda-se utilizar de rolo liso.

Figura 6: Trecho finalizado apés acabamento com motoniveladora e rolo.

PISTA ORIGINAL FORMA PRELIMINAR MOTONIVELADORA TRATOR COM GRADE DE DISCO

PISTA ORIGINAL VISAO LONGITUDINAL EIXO DA PISTA 1 - ESCARIFICACAO DO SOLO 2 - DESTORROAR O SOLO

CAMINHAO-PIPA TRATOR COM GRADE DE DISCO ROLO PE-DE-CARNEIRO MOTONIVELADORA ROLO LISO

3 - APLICAR O PRODUTO

bMPACT, G e e SEIvE 76 SUPERFICIAL
m e e BEAMENTD

Figura 7: Quadro esquematico resumo da aplicagao.
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DEMAIS RECOMENDAGOES

De modo a garanatir durabilidade da estabilizacdo do leito de rodagem é
aconselhavel:

Como forma de acabamento e protecdo da estrada rural estabilizada, aplicar
camada de pintura de ligamento de emulsdo asfaltica com p6 de pedra
compactado, sem 6nus para este convénio.

3. CASCALHAMENTO

Com o objetivo de aumentar a durabilidade da pista de rolamento, utilizando material
granular composto por agregados naturais e/e ou artificiais, aplicado diretamente
sobre o leito regularizado da estrada, com a fungéo de torna-la trafegavel mesmo sob
condicbes adversas.

Etapas para este tipo de obra: corte, carregamento, transporte, espalhamento e
compactagao do material.

Quando nao existirem previamente os dispositivos de drenagem na estrada a ser
cascalhada, a execucgao de tais medidas sera a condigdo basica para a liberagao do
cascalhamento.

O Dimensionamento do Servico de Cascalhamento das Estradas Rurais deve
considerar o tipo de solo do subleito, sua capacidade de suporte, a declividade do
trecho e a quantidade e a qualidade do material a ser utilizado.

Em trechos com declividades superiores a 10%, recomenda-se o cascalhamento
total da estrada.

A espessura da camada cascalhada, apds compactacdo, devera ter 12 cm para
cascalho de basalto e 6 cm para seixo, brita. Caso seja sugerido outro material pela
Conveniada este deve ser aprovado previamente pela ITAIPU.

O Projeto para esta atividade deve especificar, no minimo, o seguinte:

e O Dimensionamento da camada de cascalho, em funcdo dos fatores
descritos anteriormente (tipo de solo do subleito, sua capacidade de suporte,
a declividade do trecho e a quantidade e a qualidade do material a ser
utilizado);

e O Dimensionamento dos dispositivos de drenagem do trecho, tais como:
abaulamento transversal, saidas laterais de agua, valas laterais rasas,
sarjeteamento, bueiros, passadores ou lombadas, bigodes ou sangradouros,
caixas de retencao, drenos entre outros;

e A localizagao da(s) jazida(s) que sera(ao) utilizada(s) e a respectiva DMT
(Distancia Média de Transporte);

e A coordenada geografica da Cascalheira;
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e A DMT, determinada considerando-se 0 menor percurso em vias
pavimentadas e em vias ndo pavimentadas, compreendido entre a(s)
cascalheira(s) e centro geométrico da estrada a ser cascalhada. O método
de levantamento da DMT podera ser por:

e Levantamento da menor distancia fisica compreendida entre a
cascalheira e o centro geomeétrico da obra, por meio do odémetro de
veiculos;

e Georreferenciamento do menor percurso compreendido entre a
cascalheira e o centro geométrico da obra;

e Medicdo da DMT em bases cartograficas atualizadas (cartas, mapas,
imagens orbitais, fotografias aéreas etc)

A definicdo dos precos unitarios para as operagdes de espalhamento, molhamento e
compactagao, considerou exclusivamente o material cascalho de basalto.

Para as medigcdes de Cascalhamento, o preg¢o unitario adotado, constante na
Planilha de Pregos e Contrapartidas, estara vinculado a DMT (Distéancia Média de
Transporte) e a espessura da camada de cascalho.

Para o pagamento de um servico de cascalhamento com seixo ou brita, executado
de modo a obter uma camada de 6 cm de espessura, adotar-se-a o preco estipulado
em convénio para uma camada de 12 cm de espessura, de acordo com sua DMT
(Distancia Média de Transporte).

A operacdo de compactacdo deve ser executada iniciando-se nos bordos,
avangando-se em diregao ao centro do leito para n&ao obstruir saidas laterais de agua,
bueiros e outros dispositivos de drenagem e também para, desta forma, obter-se a
camada dimensionada, na area de trafego.

Também ¢é permitida execu¢cdo do servigo de cascalhamento em estradas, cujos
leitos ndo tenham sido elevados, desde que haja dispositivos de drenagem aplicaveis
a cada caso, conforme Projeto Especifico.

Em estradas ou carreadores onde apenas as Melhorias (medidas corretivas descritas
abaixo), proporcionem trafego adequado e sua corregdo ambiental (segundo os
critérios de gestdo ambiental da NBR ISO 14001), ndo precisarao ser Adequadas.

Sao consideradas melhorias de estradas ou carreadores, os seguintes servigos
descritos na “Adequacdo de Estradas Rurais Integradas aos Sistemas
Conservacionistas”: DER-PR-SEAB/EMATER-PR, Curitiba-PR, 2004..

e Integracdo com o sistema de terraceamento
e Abaulamento transversal,

e Saidas laterais de agua,

¢ Valas laterais rasas, sarjeteamento,

e Bueiros,

e Passadores ou lombadas,
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¢ Bigodes ou sangradouros,

e Caixas de retencéo,

e Drenos

e Outros servigos necessarios a favorecer a drenagem da estrada ou carreador.

Os servigos de melhorias de estradas rurais (quando necessarios) sdo obrigatorios
para a liberagao do servigo de cascalhamento.

4. CALGAMENTO POLIEDRICO

O calcamento poliédrico se caracteriza por um revestimento flexivel de pedras
irregulares de basalto, cravadas de topo, por percussao, justapostas, assentadas
sobre um colchdo de argila ou p6 de pedra, confinado lateralmente por corddes de
pedra (ou concreto) e rejuntado com solo argiloso ou p6 de pedra com uma
granulometria definida.

Para que um projeto técnico de calgamento poliédrico seja bem elaborado e
executado recomenda-se observar as seguintes informagdes basicas:

Execucgao
Preparo do Subleito

O subleito devera inicialmente ser escarificado, patrolado e compactado, tomando
as formas de perfil transversal, “greide” e alinhamentos indicados no projeto.

Onde o subleito ndo apresentar condigdes favoraveis a compactagao como baixo
suporte ou material saturado, devera o material existente ser retirado e substituido
com material selecionado de modo a conseguir-se um bom suporte.

De acordo com a Especificacdo de Servico 07/91 do DER/PR: "A compactagao
sera executada longitudinalmente. iniciando do bordo mais baixo e progredindo no
sentido do ponto mais alto da secdo transversal. exigindo-se que em cada
passada do equipamento seja recoberto, no minimo, a metade da largura da faixa
anteriormente definida". Os equipamentos utilizados sao: Rolos lisos vibratérios e
Rolos pneumaticos de pressao regulavel, isoladamente ou conjugado. Conforme o
tipo de material podera ser utilizado o Rolo Pé de Carneiro vibratério ou estatico.
Em locais onde nao seja possivel o acesso destes equipamentos, deverdo ser
utilizados compactadores portateis, manuais ou mecanicos.

O perfil transversal do subleito (abaulamento) devera conformar rampas de 4%
(i=0,04) para greide (perfil do projeto longitudinal) de até 3%. Para o greide acima
de 3% (i=0,03) essa inclinagao transversal podera ser reduzida 3% (Figura 8).
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Figura 8: Inclinagao transveral

Devera ser executado superelevagao da plataforma da pista em curvas
horizontais utilizando-se a taxa maxima de 4% e comprimento ficticio de transicdo
antes do inicio da curva de 30 m para distribuigdo da superelevagao.

Nos bordos da terraplenagem em cortes, deverdo ser executadas valetas de pé
de corte, com lamina de motoniveladora "patrol" ou similar, de modo a dar
escoamento as aguas superficiais.

Abertura de valas para coloca¢ao do Cordao Lateral

ApoOs o subleito ficar de acordo com o alinhamento, o perfil e as dimensdes
estabelecidas no projeto, procede-se a abertura das valas longitudinais,
localizadas nos bordos da plataforma de pavimentagao para colocacédo do cordao
lateral.

Recomenda-se que as valas laterais sejam abertas manualmente através de
picaretas e cortadeiras e o material resultante da escavacgao, depositado na lateral,
fora da plataforma de pavimentacao (Figura 9).

O fundo das valas devera ser regularizado e apiloado para corrigir o recalque
produzido pelo apiloamento, podera ser usado o material da prépria vala que sera
por sua vez apiloado. A operacéo sera repetida até atingir o nivel desejado.

Recomenda-se que a marcagdo da vala sera definida topograficamente
obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.
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Figura 9: Valas Laterais

Meio Fio Lateral

Meios fios sdo imitadores fisicos da plataforma rodoviaria, com diversas
finalidades, entre as quais, destaca-se a funcado de proteger o bordo da pista dos
efeitos da erosdo causada pelo escoamento das aguas precipitadas sobre a
plataforma que, decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre os
taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios tém a funcao de interceptar este
fluxo, conduzindo os defluvios para os pontos previamente escolhidos para
langamento.

Cordao Lateral de Pedra

Os corddes deverao ser do mesmo material utilizado na pavimentacao, com secao
aproximadamente retangular, apresentando superficie plana no piso (tanto quanto
possivel). Sua finalidade principal € de proteger os bordos do pavimento, evitando
o deslocamento das pedras.

Serdao assentados no fundo da vala lateral

rigorosamente alinhadas.

e suas arestas superiores

Os pisos dos corddes deverao ficar cerca de 15 cm acima do subleito preparado e
coincidente com a superficie do revestimento (Figura 10). De modo geral o
material pétreo utilizado no corddo sera o mesmo utilizado na pavimentagéo.

No caso do cordédo lateral de pedra as dimensdes recomendam-se que sejam no
minimo de 8 cm x 20 cm x 20 cm.

TOPO DO CORDAQ DE PEDRA TOPO DO CORDAO DE PEDRA

-3 ou -4% -3 ou -4%

Figura 10: Cordao Lateral de Pedra
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Meio fio lateral de Concreto (quando aplicavel):

Sera implantado em blocos pré-moldados de 8x30 cm. O alinhamento e perfil do
meio-fio serdo verificados antes do inicio da pavimentag¢do, ndo devendo haver
desvios superiores a 20 mm em relagdo ao alinhamento e perfil estabelecidos;
permitindo assim maior qualidade no que se refere a retilinidade dos mesmos.
Todos os meios-fios deverao ser rejuntados com argamassa de cimento e areia
no traco 1:4.

Contencao Lateral

Apos a colocagdo do meio fio ou cordao lateral, devera ser executada a
contencao lateral, que consiste na colocagao do solo no proprio local formando
um tridngulo de 0,15 m de altura por 1,00 m de base atras dos corddes a fim de
proteger o mesmo devido a algum deslocamento transversal (Figura 11). Essa
porcao de solo devera ser compactada através de soquetes manuais ou do rolo
compactador quando da fase final da compactacido da pedra e devera ser
corrigida de modo que a contencdo, depois de concluida coincida com a
superficie do revestimento.

S * -3 ou-4% -30u-4% = =+

Figura 11: Contencao Lateral

Preparo da Base (Colchao de Solo)

Apos a contencao lateral concluida, sera depositado sobre o subleito compactado
um solo argiloso, ou outro solo coesivo, que atenda as especificagcbes minimas
para a base de solo estabilizado, sendo espalhado de modo a atingir uma
espessura minima de 0,15 m e coincidente com o piso do meio fio (Figura 12).

Esse colchdao de solo argiloso ou outro aprovado, tera a espessura variavel de
0,175 m a 0,20 m com a finalidade corrigir pequenos defeitos so subleito.
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Figura 12: Colchao de Solo

Assentamento da Pedra Irregular

Sobre o colchdo de solo preparado, o encarregado fara o piqueteamento das
canchas com o espacamento de 1,00 m no sentido transversal de 5,00 m até
10,00 m no sentido longitudinal de modo a confirmar o perfil projetado, assim as
linhas mestras formam um reticulado, facilitando o trabalho de assentamento e
evitando desvios em relacdo aos elementos do projeto. Nessa marcagao o
"encarregado" verifica a declividade transversal e longitudinal e no caso das
curvas a superelevacéo.

ApOs segue-se 0 assentamento das pedras com as faces de rolamento
cuidadosamente escolhidas, entrelacadas e bem unidas de modo que nao
coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongadas em sentido
transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espacamento entre
pedras nao fique maior que 0,01 m (Figura 13).

-S0u-4% . -30u-4%

Figura 13: Assentamento das Pedras

As juntas que ficarem maiores deverdo ser preenchidas com lascas de pedras,
deixando-se sempre bem visiveis e limpas as faces de rolamento.

As dimensdes recomendadas da pedra irregular devem ser:

- Secao de topo circunscrito variando de 8 cm a 12cm;
- Alturade 13cm a 17 cm,,
- Consumo médio por metro quadrado de 80 a 120 pedras.
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Rejunte da Pedra

Depois de concluido o assentamento, sera espalhado sobre as pedras uma
camada de solo (pode ser o mesmo utilizado no colch&o) ou p6é de pedra, com
espessura de aproximadamente, 2 cm e com auxilio de vassouras, rodos,
vassourdes ou outros, deve ser feita a varredura, possibilitando desse modo o
melhor enchimento nos vazios entre as pedras assentadas.

Compactagao

Logo apds a conclusdo do rejuntamento das pedras irregulares, o calgamento
devera ser devidamente compactado com rolo compressor liso de 3 rodas ou do
tipo Tandem de porte médio com peso minimo de 10 ton. A rolagem devera
progredir dos bordos para o eixo nos trechos em tangente e do bordo interno para
o externo nos trechos em curva.

Esta rolagem deve ser uniforme de modo que cada passada atinja metade da
outra faixa de rolamento, até a completa fixagdo do calgamento, isto &, ndo se
observe nenhuma movimentagao das pedras pela passagem do Rolo.

Qualquer irregularidade ou depressao que venham surgir durante a compactacgao,
devera ser corrigida, renovando ou recolocando as pedras irregulares com maior
ou menor adi¢gao de material no colchdo, e em quantidades suficientes a completa
correcao do defeito verificado.

Para a conclusdo da compactacao, devera ser espalhada sobre a superficie de
rolamento uma camada de recobrimento complementar em torno de 0,03 m de
solo ou p6 de pedra para a rolagem final. O material que ficar por excesso sera
retirado pela agao do trafego e das chuvas. Apds a rolagem final o pavimento esta
apto para receber o trafego.

Enleivamento

De modo a evitar futuras erosdes € aconselhavel realizar a protegao vegetal nos
bordos laterais com capim cidreira (erva), grama ou similar.

Recomendagoes

Relacionados aos servigos de calgcamento de pedras irregulares, propriamente
dito, recomenda-se os seguintes controles:

¢ O pavimento pronto devera ter a forma de alinhamento, perfis, dimensdes e
sec¢des transversais tipicas estabelecidas pelo projeto;

e Durante todo o periodo de construgdgo do pavimento e até o
semiacabamento definitivo ndo deve ser permitida a passagem, sobre o
mesmo de animais e veiculos automotores;
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e A pavimentacao ndo deve ser executada quando o material do colchao
estiver excessivamente molhado (saturado);

e Pode-se utilizar p6 de pedra para o colch&o e o rejunte:

e A execugdo dessa atividade deve estar integrada as praticas
conservacionistas de solo;

Fonte: Especificacoes de Servicos para Obra de Pavimentacdo Poliédrica. DER/PR
ES-P 01/91 — FL 1/8.

5. BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTO ASFALTICO

A seguir serao listadas as etapas e procedimentos construtivos de 2 (duas) situacdes
de estradas para aplicagcao do pavimento asfaltico:

1.Nao pavimentadas (estradas de terra); e

2.Com pavimentagao poliédrica.

1-Estradas Nao Pavimentadas

¢ Regularizacao do subleito (quando aplicavel);

e Execugao da sub-base em macadame seco preenchido com brita gradua (ou
similar) de no minimo 15 cm;

e Execucgao de base em Brita Graduada de no minimo 10 cm compactado;
¢ Pintura asfaltica imprimagao CM-30 ou emulsao tipo EAI (ou similar);

¢ Aplicacao do pavimento asfaltico.

Entende-se como base granular a base em brita graduada (BG) resultante da mistura
em usina de agregado, previamente dosada, contendo inclusive material de
enchimento e agua que devidamente compactada oferece excelentes condigbes de
resisténcia e distribuicdo de cargas.

2- Com Pavimento Poliédrico

¢ Limpeza do substrato;

e Pintura de ligacdo — emulsdo asfaltica RR2-C (similar) para receber a
camada de brita graduada simples;

e Execucdo de base em brita graduada no minimo com 5 cm compactado;

e Pintura asfaltica imprimag¢ao CM-30 ou emulsao tipo EAI (ou similar);

e Aplicacéo do pavimento asfaltico.
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Observagoes:

e Os custos envolvidos para execugdo da regularizagdo da base em estrada
com pavimentagao poliédrica sera de responsabilidade da conveniada, ndo
onerando este instrumento contratual.

e Mediante analise técnica da ITAIPU, podera ser aceito outro tipo de
procedimento construtivo para regularizacdo da base do calgamento
poliédrico (reperfilamento).

Execugao da sub-base para pavimento asfaltico

Sub-base é a camada complementar a base executada sobre o subleito ou reforgo
do subleito devidamente compactado e regularizado.

Para a execucdo da sub-base recomenda-se observar a Especificacdo de Servigcos
Rodoviarios DER/PR ES-P 04/05.

Para a composi¢cdo da sub-base devera ser utilizado macadame seco britado
preenchido com brita graduada ou similar.

Macadame seco € a granular composta por agregados graudos, naturais ou britados,
preenchidos a seco por agregados miudos, cuja estabilidade € obtida pela acao
mecanica enérgica de compactacao.

A espessura da camada nao devera ser inferior a 15 cm.

A estabilidade da camada é obtida a partir de compactagdo eficiente. Caso
necessario, este processo pode ser repetido até se atingir a espessura final desejada.

Observagao: Recomenda-se avaliar a necessidade de regularizacdo do subleito da
estrada antes da execucao da sub-base.

A regularizacao do subleito é o conjunto de operagdes que visa conformar a camada
final de terraplenagem, mediante cortes e/ou aterros de até 20 cm, conferindo-lhe
condi¢cbes adequadas em termos geométricos e de compactacao

Para a execucdo do subleito recomenda-se observar a Especificacdo de Servigos
Rodoviarios DER/PR ES-P 01/05.

Execucao da base para pavimento asfaltico

Base graduada é a camada de base ou sub-base, composta por mistura em usina de
produtos de britagem, apresentando granulometria continua, cuja estabilizagdo é
obtida pela acdo mecanica do equipamento de compactagdo. E a camada destinada
a receber e distribuir uniformemente os esforgos oriundos do trafego sobre o qual se
constréi o revestimento.

Para a execugao da base em brita graduada recomenda-se observar a Especificagcao
de Servicos Rodoviarios DER/PR ES-P 05/18
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A espessura da camada n&o devera ser inferior a:
¢ 5 cm compactado sobre pavimentagao poliédrica;
¢ 10 cm sobre estradas n&o pavimentadas.

A superficie que receber a camada de base ou sub-base de brita graduada deve
apresentar-se desempenada e limpa, isenta de p6 ou outras substancias prejudiciais.
Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados, previamente a
distribuicdo da brita graduada;

6. PAVIMENTAGAO ASFALTICA

A presente Especificacdo Técnica tem como finalidade orientar os processos,
materiais, procedimentos construtivos e critérios para a execugao de pavimento
asfaltico em estradas rurais.

O tipo de material de pavimento asfaltico aceito sera o Tratamento Superficial Triplo
— TST ou superior (Concreto Asfaltico Usinado a Quente - CBUQ).

O Tratamento Superficial Triplo € a camada de revestimento ou de recuperagao
superficial de pavimento asfaltico, constituida por trés aplicagdes sucessivas de
ligante betuminoso, cobertas cada uma por camada de agregado mineral,
submetidos a compresséo.

Na pratica, consiste da aplicagdao de trés camadas, sendo a 12 camada constituida
de agregado (1”7 a 3/4”), langado sobre a base imprimada e posteriormente
compactada. Ja a 22 camada, constituida de agregado (3/4” a 3/8”), é langada sobre
a 1% camada imprimada e posteriormente compactada. Ja a terceira camada,
constituida de agregado (3/8” a 3/16”), é langada sobre a 22 camada imprimada e
posteriormente compactada.

Como referéncia para realizagdo do servico de pavimentagao asfaltico tipo TST
consultar a Especificacdo de Servicos Rodoviarios do DER/PR ES-P 36/17.

Em caso de utilizagdo de material de qualidade superior ao TST, do tipo CBUQ,
consultar Especificacdo de Servicos Rodoviarios do DER/PR ES-P 21/17.

Condigoes Gerais para Execu¢ao do Pavimento Asfaltico
¢ A espessura final da camada de pavimento (capa) asfaltico no minimo de 3 cm;

e Largura minima da pista de rolamento de 5 m;

e Inclinagdo da segao transversal de 3% a partir do eixo da estrada, visando
melhorar o escoamento superficial;

e Nao executar aplicagdo em temperatura ambiente inferior a 10°C;

¢ Nio executar a aplicacdo em dias de chuva;

e Nao é permitido o trafego quando do momento da aplicagéo do ligante asfaltico
ou do agregado.

e O servigo incorreto ou mal executado deve ser corrigido, sendo de total
responsabilidade do executor;

e Preparo prévio da superficie, caracterizado por sua limpeza e reparagao
preliminar; que consiste na conformagao da superficie ou reperfilamento (quando
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aplicavel), garantindo as declividades para escoamento superficial conforme
referencia do desenho esquematico — figura 14;

TRATAMENTO SUPERFICIAL
PADRAO ITAIPU BINACIONAL

1=3% =34
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Figura 14: Exemplificacdo da declividade, base e sub-base e espessura e largura
das camadas do pavimento.

Observagao: em relacao a largura minima da pista de rolagem, mediante justificativa
técnica e analise da ITAIPU, podera ser aceito dimensao inferior. Por exemplo, em
areas com caracteristicas de relevo ondulado/montanhoso, com declividade
acentuada, onde a execugdo do alargamento envolve grande movimentagdo de
terra/rocha, entre outras.

Imprimagao

Imprimagéo € a pintura asfaltica executada sobre a superficie de uma camada de
base para promover certa coesao a superficie da camada pela penetragao do ligante
asfaltico aplicado, impermeabilizar e conferir condi¢des adequadas de ligagao entre a
camada de base e camada asfaltica a ser sobreposta.

Para a execugdao da pintura asfaltica de imprimagdo recomenda-se observar a
Especificagcao de Servicos Rodoviarios do DER/PR - ES-P 17/17.

Destaca-se que o teor de ligante asfaltico é obtido experimentalmente variando-se a
taxa de aplicacédo de 0,8 I/m? a 1,7 I/m? observando-se a que produziu maior
eficiéncia em termos de penetragcado e formou uma pelicula asfaltica consistente na
superficie imprimada, sem excessos ou deficiéncias.

Execugao
Para a realizagao do servico de pavimentacgao asfaltico tipo TST recomenda-se
observar os seguintes aspectos:
e Sobre a pista, convenientemente demarcada e preparada, € iniciado o servico
com a distribuicdo da primeira camada de agregados, com o equipamento, na
taxa especificada em projeto/dosagem.

e Apds a aplicagao dos agregados, verifica-se cuidadosamente a homogeneidade
de espalhamento, promovendo-se a correcdo das falhas eventuais, tanto de
falta quanto de excesso de material.
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¢ Na sequéncia, procede-se a rolagem da camada, com a utilizagao apenas do
rolo pneumatico, com numero de coberturas apenas suficiente para
proporcionar a perfeita acomodacdo do agregado, sem causar danos a
superficie a revestir.

e Para os tratamentos multiplos, as operagdes de aplicagdo de agregados e
ligante s&o repetidas, com as recomendacgdes e cuidados ja descritos.

¢ O esquema de rolagem das demais camadas € o descrito a seguir:

- A rolagem da segunda camada de agregados é iniciada com o rolo
pneumatico e complementando-se a mesma com a passagem do rolo liso tipo
tandem, uma s6 passada, com sobreposicao.

- Nos tratamentos triplos, a compressao sobre o agregado da terceira camada
é feita com a utilizacdo do rolo de pneumaticos. Apds a ultima aplicagcéo de
ligante.

e Opcionalmente, pode ser realizado o umedecimento dos agregados de uma ou
mais camadas, imediatamente antes da aplicagdo da emulsao asfaltica.

7. CONSERVAGAO DE SOLOS

A conservacao do solo € um conjunto de principios e técnicas agricolas que visa o
manejo correto das terras cultivaveis, evitando a erosdo em todas suas formas. Seu
objetivo é aproveitar ao maximo a terra por unidade de area plantada. Assim, evita-
se a degradacéao fisica, quimica e biolégica do solo.

Dentre as principais estratégias utilizadas para conservagédo do solo, podemos
considerar as praticas mecanicas e as vegetativas.

o Praticas mecanicas: estruturas artificiais, visando a interceptacdo e/ou
conducgao do escoamento superficial feita por meio de terragcos, canais escoadouros
ou divergentes, bacias de captacdo de aguas pluviais, barragens, entre outras, que
além de controlar a erosdo, melhoram a capacidade de infiltragdo da agua no solo,
contribuem para manter ou até mesmo aumentar a fertilidade do solo.

o Praticas vegetativas: sdo aquelas que utilizam a vegetacao para a protegcao do
solo contra os efeitos da erosao, e ainda fornecendo matéria organica e nutrientes,
incorporando carbono e favorecendo a atividade biolégica do solo (p. ex. cobertura
verde e morta, corddo vegetado, plantio em faixas).

O cordao vegetado permanente pode ser caracterizado como pequenos terragos de
base estreita, demarcados em nivel ou desnivel, com plantio tipos de gramineas que
promovem o direcionamento adequado das aguas superficiais, principalmente
aumento do atrito e diminuicdo da velocidade do escoamento superficial, diminuindo
em até 80% as perdas de solos e adubo. Para efeito do convénio a medi¢cdo do
cordao vegetado sera realizada como atividade de terrago base estreita.

A elaboragdo do Projeto Técnico, o acompanhamento técnico e a execugdo do
servico de Conservacdo de Solos devem seguir as especificagdes contidas na
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publicagdo “Adequacdao de Estradas Rurais Integradas aos Sistemas
Conservacionistas: DER-PR-SEAB/EMATER-PR, Curitiba-PR, 2004”.

As atividades de CONSERVAGAO DE SOLOS, entendendo-se, para efeito deste
convénio que, praticas mecanicas referem-se a Construgao e Reforma de Terragos
Base Larga, Construgdao e Reforma de Terragos Base Estreita, Aquisicao de
Terraceadores Mecanicos, Cordao Vegetado.

Os terragos construidos ou reformados com terraceador mecanico adquirido por este
ou por outro convénio firmado entre ITAIPU e CONVENIADA, poderao ser faturados
no presente convénio.

8. CANALIZAGAO DE AGUAS SUPERFICIAIS

A canalizacdo de aguas superficiais refere-se a coleta e condugdo adequada das
aguas superficiais que atingem ou possam atingir as estradas rurais, areas de
conservagao ambiental e areas de producdo agropecuaria, em ambiente rural e/ou
transicdo urbano-rural, eliminando problemas de erosao superficial, vogorocas e
conducao adequada das aguas superficiais.

O direcionamento adequado das aguas superficiais tem como principal objetivo
eliminar vogorocas, reduzir a ocorréncia de erosdo em areas de produgao
agropecuaria e de conservagao ambiental.

As atividades de CANALIZAGAO DE AGUAS SUPERFICIAIS entendendo-se, para
efeito deste convénio que, referem-se ao Fornecimento e Instalacdo de Tubos de
Concreto e Servigos de Horas Maquinas, esta ultima restringindo-se a supressao de
vegetacao e construgao de bacias de contengao de aguas pluviais.

Em area de transigdo urbano-rural, a medigdo a ser feita por ITAIPU, como regra
geral, apds o término dos loteamentos (quando aplicavel). Exceg¢des sado passiveis
de pagamento desde que aprovadas por ITAIPU.

Nao é permitido o uso dos recursos do convénio para faturamento de Fornecimento e
Instalagao de tubos de concreto destinados a construgao de bueiros para a atividade
de Adequacédo de Estradas e Calgamento Poliédrico, pois ja estdo considerados no
preco unitario do servico de adequacgao.

A atividade de fornecimento e instalagcdo de tubos de concreto para canalizacédo de
aguas pluviais (galerias pluviais) somente serdo custeados pelo convénio tubos de
concreto nas bitolas 0,40m, 0,60m, 0,80m, 1,00m e 1,20m. A aquisicdo dos
materiais, abertura da vala, colocacdo do tubo e fechamento da vala, caixa de
dissipacgao, diarias de ajudantes e demais servicos e materiais estdao considerados
na composi¢ao do custo da atividade.

Os tubos utilizados para canalizagao de aguas pluviais serdo do tipo de concreto
circular pré-moldado, com comprimento util minimo do tubo € de 1000 mm, encaixe
ponta e bolsa e utilizagdo de junta elastica ou encaixe macho e fémea. Os tubos de
junta rigida devem ter as juntas calafetadas com argamassa. Ja os tubos de junta

Municipio de Céu Azul - PR Pagina 38

Este documento foi assinado digitalmente por: Kleber Da Silva e Laurindo Sperotto



Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

elastica ndo necessitam de calafetagcdo, simplesmente devem ser tomados os
cuidados de posicionar corretamente o anel de borracha no acoplamento dos tubos.
Recomenda-se seguir a NBR 8890/03.

Recomendam-se os seguintes itens para o projeto de canalizagcdo de aguas
superficiais:

e Ser encaminhado previamente a ITAIPU para analise, antes do inicio da obra;

e Ser elaborado por profissional habilitado, racionalizando o emprego das
tubulacbes de concreto, visando a otimizacdo dos recursos financeiros do
conveénio;

e Considerar o Plano Diretor do Municipio;

e Conduzir de forma controlada (controle sob o ponto de vista hidroldgico), sem
causar erosao, as aguas das areas impermeaveis até o leito estavel no ponto
de menor cota da bacia, nas imediagdes da obra e, considerar orientagdes
técnicas de literatura especializada.

9. SERVIGOS DE HORAS MAQUINAS

O emprego de horas maquina para a realizagdo de servicos diversos estao
permitidos de faturamento para as atividades de supresséo vegetal, terraplenagem
no apoio ao saneamento ambiental, situacao de extemos climaticos que afetam a
infraestrutura rural e produgdo agropecuaria, abertura de caixas ou bacias de
contencdo para canalizacdo de aguas pluviais, entre outras situagcdes mediante
analise técnica da ITAIPU.

Para as atividades previstas como servigos contingenciais poderdo ser faturadas
apenas nas areas do Reservatorio, Faixa de Protecdo Ambiental e adjacéncias para
as atividades de combate a incéndios florestais, abertura de valas e caixas de
contencdo, campanhas de coleta de lixo, campanhas de educagao ambiental,
transporte materiais ou pessoas e entre outras situacdes mediante analise técnicas
da ITAIPU.

10. ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS

Os Abastecedouros comunitarios tém por finalidade evitar a poluicdo dos recursos
hidricos, superficiais e subsuperficiais, por agrotoxicos oriundos do abastecimento
dos pulverizadores e da triplice-lavagem das embalagens vazias.

Para esta atividade também é permitido o faturamento de Fornecimento e
Instalacdo de Tubo PVC, para implantacdo da rede de suprimento de agua do
Abastecedouro Comunitario.

Na composigao do custo da atividade de Fornecimento e Instalagao de Tubos de
PVC estao Incluidos os processos de aquisicdo e instalacdo dos tubos, servicos de
abertura e fechamento de valas e demais itens necessarios para instalagcdao da rede
de distribuigdo de agua.

O Projeto dos Abastecedouros Comunitarios recomenda-se:
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e Locacéao da obra, a qual deve considerar:

- Cota e distancia minima em relagéo ao perimetro de toda e qualquer Area
de Preservacdo Permanente e Reserva Legal, visando evitar a
contaminagao dos recursos naturais. Estas duas variaveis, cota e distancia,
sdo obtidas por meio da analise ambiental do meio fisico, principalmente:
topografia, tipo de solo, profundidade do nivel freatico, flora local.

- Distdncia minima em relagcdo a residéncias, escolas, nucleos urbanos,
agroindustrias, além de edificacbes destinadas as criagbes de animais.
Para esta definicdo considerar a legislagao vigente (quando aplicavel) ou a
decisao do profissional, respaldada em analise técnica.

- A otimizagao logistica da obra frente as seguintes variaveis: distadncia em
relacdo aos demais abastecedouros existentes na bacia (quando aplicavel),
uso do solo (o que reflete a demanda por pulverizagbes), rede viaria
existente para acesso ao abastecedouro e estrutura fundiaria local (em
conjunto definem a distancia média a ser percorrida entre as sedes ou
lavouras e o abastecedouro). Esta distancia € variavel para cada situagao
em funcao de todos os fatores ja descritos anteriormente.

A localizacdo e caracterizagdao da fonte de agua a ser utilizada para o
suprimento da demanda do abastecedouro: coérregos, sangas ou rios,
nascentes, pogos (especificar), rede publica ou comunitaria;

e A especificacdo e dimensionamento do sistema de suprimento de agua:
gravidade, recalque;

e Calculo estrutural e especificagcdes técnicas da base de alvenaria;

o Especificagdes técnicas do filtro do abastecedouro, as quais devem estar em
conformidade com as recomendacdes a seguir:

Recomendacgodes técnicas sobre a construgao do Filtro do Abastecedouro

Desenho (Figura 14) esquematico do Filtro. Este modelo podera sofrer adaptagbes
sujeitas a analise e apresentagao por parte de ITAIPU.
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Figura 15: Desenho esquematico do filtro
O Filtro

O elemento filtrante € o carvao e acima deste, sempre deve estar o calcario. No
sentido descendente, esta sequéncia calcario/carvao, obrigatoriamente, deve ser
mantida para que o filtro funcione adequadamente.

A areia e a brita

A areia e a brita ttm como fungdes proteger o filtro (carvao) dos sedimentos oriundos
da plataforma de estacionamento e, favorecer a percolagcdo da agua, evitando assim,
a formagao de lamina d"agua acima e abaixo do filtro (carvao). Para desempenharem
estas funcodes, dispbe-se uma sequéncia de camadas constituidas por areia/brita
zero/brita 1 acima e outra abaixo do filtro.

Tanto acima quanto abaixo do filtro, a sequéncia areia/brita n® O/brita n® 1 forma um
aumento gradual na porosidade dos canais, favorecendo a percolagao da agua.
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A vedacgao do Filtro

A vedacéo do filtro deve protegé-lo da chuva e enxurrada. Recomenda-se instalagao
de abertura luminosa, a qual podera ser proporcionada na parte superior por meio de
telhas transparentes e, aberturas para a ventilagdo, cuja execugédo depende do tipo
de estrutura utilizada (alvenaria ou tubos de concreto, por exemplo).

A estrutura do filtro pode ser executada em alvenaria ou por meio de tubos de
concreto de 1,0m ou 1,20m de didmetro. Recomenda-se conter aberturas para a
entrada de luz e para a ventilagao.

A manutencgao do filtro

E responsabilidade da Conveniada sua manutencdo ou substituicdo dos
componentes do filtro, quando necessario.

A periodicidade de manutengao

Para se precisar a periodicidade da manutencao deve-se fazer o monitoramento do
elemento filtrante, substituindo-o quando a sua capacidade de retencao quimica das
moléculas de agrotéxicos estiver saturada. Esta saturacdo dependera da frequéncia
de uso do filtro e do tipo de molécula nele depositada. O custo deste procedimento
se comparado ao custo do proprio filtro leva a necessidade se arbitrar a
periodicidade da manutencéo.

Recomenda-se uma periodicidade de 2 anos para filtros com carvao vegetal e de 4
anos para filtros com ativado.

A destinagao dos residuos do filtro

A destinacao dos residuos do filtro substituidos na manutencédo devera obedecer as
especificacoes e procedimentos da legislagao vigente.

11. RECUPERAGAO E PROTEGAO DE NASCENTES

O processo de recuperagao e conservagao das nascentes consiste basicamente na
protecao do entorno do olho da agua, permitindo condi¢ées de escoamento continuo
de agua.

Os servigos para esta atividade deverdo seguir as especificacbes descritas em
“‘Protecao de nascentes a base de solo-cimento — Curitiba: Instituto Emater,
2015.20p", disponivel em:

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/folheto Protecao Nascentes.pdf

O repasse do recurso sera por unidade de nascente recuperada/protegida,
considerando todos os servigos e materiais utilizados para realizagao da atividade.
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No caso de uso da agua para o abastecimento publico, &€ de total responsabilidade
da CONVENIADA, a gestdo técnica, legal e administrativa pelo tratamento,
armazenamento e distribuicdo da agua para os usuarios.

Quando aplicavel, em locais onde a vegetacdo esteja degradada, recomenda-se
realizar o plantio de mudas nativas para a recomposicado florestal no entorno da
nascente recuperada/protegida.

12. DISTRIBUIDORES DE DEJETOS ORGANICOS E CALCARIO

Aquisicdo de distribuidores de dejetos organicos (liquidos ou soélidos) tem com
objetivo a fertilizagdo com dejetos provenientes da produgéo animal (suinos, aviarias,
pecuaria, etc) e o Calcario para corregdo da acidez, elementos quimicos
fundamentais nas areas de produgéo agropecuaria.

Para os Distribuidores adquiridos em convénios anteriores firmados entre ITAIPU e a
CONVENIADA, e que, atualmente, encontrem-se em condigdes que justifiguem a
sua inutilizagdo, em decorréncia do tempo de uso, o Municipio podera solicitar a
ITAIPU a baixa deste equipamento, o que abre a possibilidade para a aquisicdo de
nova unidade para reposicdo. Fica a critério da analise técnica de ITAIPU, a
aceitagao da justificativa apresentada pela CONVENIADA.

13. DESTOCADOR DE TOCOS

Destocador movel autopropelido (novo — zero hora) de tocos remanescentes de corte
de arvores em areas urbanas ou rurais. Motor a gasolina ou diesel com poténcia
minima de 25HP. Acionamento hidraulico. Didmetro do disco de corte de no minimo
400mm. Sistema de frenagem das rodas/esteiras, sistema de seguranga e sistema
de regulagem ergonémica. Ou similar.

14. TRITURADOR DE GALHOS MOTORIZADO

Picador e triturador movel (novo - zero hora) de galhos, troncos e arbustos, com
capacidade minima de corte 9” ou (23cm) de didmetro.

Motor a diesel, com poténcia minima de 50cv. Sistema de corte com no minimo um
disco rotor, sendo balanceado dinamicamente, com no minimo duas facas/laminas
em aco, do tipo dois fios e dupla face; Minimo duas contra facas/laminas regulaveis.
Entrega de 4 (quatro) facas/2 (dois) jogos extras para reposigao.

Todo o conjunto montado sobre um chassi rebocavel, com no minimo um engate
esférico de padrdao 50mm ou similar, com suspensao sobre barras de tor¢do ou
feixes de mola, com duas rodas/pneus de didmetro aro minimo 15”, alavanca para
acionamento de freio estacionario, sistema de freios automatico por gravidade ou
hidraulico, sistema elétrico do chassi 12 ou 24 volts;

Kit completo de sinalizag&o viaria para transporte rodoviario, conjunto habilitado e
certificado ao DETRAN para permitir o emplacamento em acordo com as normas
vigentes de transito. Ou similar.
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15. CONSTRUGAO DE CERCAS

Como regra geral, fica estabelecido entre as partes que as cercas a serem instaladas
para protegcdo de matas ciliares deverdo contemplar a largura minima de 30 metros
de faixa marginal, desde a borda da calha do leito regular, e para nascentes o raio de
50 metros no seu entorno. Excec¢des estdo condicionadas a analise técnica da
ITAIPU para autorizar a sua execugao.

Fica a critério de ITAIPU, mediante analise técnica de cada caso em especifico, a
liberacdo ou ndo, de sua contrapartida financeira estabelecida para esta atividade,
para o pagamento de cercas construidas nos corredores de dessedentagdo animal e
nos passadores para o transito de maquinario agricola e animais.

Sao de responsabilidade da CONVENIADA, a demarcagdo dos alinhamentos das
cercas que serao construidas com recursos do convénio e a liberacdo das areas
para realizagcao dos servigos, sempre que possivel, em comum acordo com 0 6rgao
ambiental responsavel.

Sempre que existir Floresta Nativa, averbada ou ndo como Reserva Florestal Legal
(RFL), adjacente as APPs situadas as margens dos rios, a ITAIPU podera liberar sua
contrapartida financeira nesta atividade para o pagamento de cercas construidas de
forma a ndo seccionar a area total de floresta nativa constituida por RFL e APP.

I) CONSTRUCAO DE CERCAS Tipo 1 — Areas com pecuaria

Fonte: ITAIPU Binacional e Manual Pratico para Montagem de Cercas, Gerdau.
¢ Distancia de 6 ( seis ) metros entre palanques e cinco fios de arame;

e Altura dos palanques igual a 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) a
partir do nivel do solo;

e Os palanques deverao ser enterrados a uma profundidade igual ou superior
a 0,70cm (setenta centimetros) e os mestres ou mourdes a uma profundidade
igual ou superior a 1,10m (um metro e dez centimetros), dependendo do
comprimento total dos mesmos;

e Colocagéao de 02 (dois) balancins entre palanques;

¢ No inicio e final da cerca, deverao ser colocados cantos duplos sem angulo
(Figuras 16), executando-se este tipo de canto com dois mestres, com trava
(ou retranca) e duas amarragdes (ou rabichos) cruzadas (os). O canto devera
ser construido de modo a formar um quadrado como mostrado na Figura 17,
para que absorva a tensado do esforgo realizado pelos animais. Portanto, para
a formagao do quadrado, a distancia entre os mestres devera ser igual a altura
da trava em relagao ao nivel do terreno.

e Em trechos sem deflexdes, também deverado ser construidos cantos duplos
sem angulo, no minimo a cada 250m (Figuras 15 e 16). O canto devera ser
construido de modo a formar um quadrado como mostrado na Figura 17, para
que absorva a tensdo do esforgo realizado pelos animais. Portanto, para a
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formacgado do quadrado, a disténcia entre os mestres devera ser igual a altura
da trava em relacao ao nivel do terreno.

e Nas deflexdes com angulos iguais o menores que 90° ou deverédo ser
construidos cantos duplos com angulo (Figura 18), utilizando-se um mestre e
dois contramestres (ambos com a mesma bitola minima de 18 cm), com trava
(ou retranca) e amarragdes (ou rabichos) cruzadas(os). O canto devera ser
construido de modo a formar um quadrado como mostrado na Figura 17, para
que absorva a tensao do esforgo realizado pelos animais. Portanto, para a
formacgado do quadrado, a distancia entre os mestres devera ser igual a altura
da trava em relacao ao nivel do terreno.

eNas deflexdes com angulos maiores que 90°, ficara a critério de ITAIPU,
autorizar a execucao:

e De cantos duplos com angulo, com um mestre (18cm) e dois palanques
(12 cm), compensando-se a substituicdo dos contramestres por palanques por
meio da execugao de trés “travesseiros” (um para o mestre e um para cada
palanque) e de dois “mortos” (no mestre). O canto devera ser construido de
modo a formar um quadrado como mostrado na Figura 17, para que absorva a
tensdo do esforgo realizado pelos animais. Portanto, para a formacédo do
quadrado, a distancia entre os mestres devera ser igual a altura da trava em
relagdo ao nivel do terreno.

e De ancoragens (“quebra égua”), com um mestre (18 cm de bitola minima) e
um palanque (12 cm de bitola minima), reforcando-se o canto por meio da
execugao de dois travesseiros (um no mestre e um no palanque) e um morto
no mestre.

¢ As travas ou retrancas, tanto para os cantos duplos, quanto para os cantos
duplos com angulos, poderéo fixadas por meio de pinos ou de encaixe (ou
cavilha), conforme mostrado nas Figuras 19 e 20.

e A execucao dos travesseiros e dos mortos devera ser feita conforme
indicado na Figura 21.

e A distancia entre arames devera ser de 23 cm (vinte e trés centimetros),
medida a partir de 10 cm ( dez centimetros ) do topo do palanque. Apds a
colocacdo dos arames, os mesmos deverdo ser esticados de maneira a
apresentar uma tensao de 80 a 90% da carga de ruptura do material utilizado.
Caso seja necessario, a fiscalizagdo podera exigir teste de tensao através do
uso de tensiébmetro.

1) CONSTRUGAO DE CERCAS Tipo 2 — Areas com agricultura

Fonte: ITAIPU Binacional e Manual Pratico para Montagem de Cercas, Gerdau.
¢ Distancia de 10 (dez) metros entre palanques e trés fios de arame;

e Altura dos palanques igual a 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) a
partir do nivel do solo;

Municipio de Céu Azul - PR Pagina 45

Este documento foi assinado digitalmente por: Kleber Da Silva e Laurindo Sperotto



Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

e Os palanques deverédo ser enterrados a uma profundidade igual ou superior
a 0,70cm (setenta centimetros) e os mestres/mourdes a uma profundidade
igual ou superior a 1,10m (um metro e dez centimetros), dependendo do
comprimento total dos mesmos;

e Colocacéao de 03 (trés) balancins entre palanques;

e No inicio e final da cerca, deverao ser colocados cantos duplos sem
angulo, (Figuras 16 e 17) executando-se este tipo de canto com dois mestres,
com trava e duas amarragdes (ou rabichos) cruzadas(os). O canto devera ser
construido de modo a formar um quadrado como mostrado na Figuras 18,
para que absorva a tensao do esforco realizado pelos animais. Portanto, para
a formacgao do quadrado, a distancia entre os mestres devera ser igual a altura
da trava em relagao ao nivel do terreno.

e Em trechos sem deflexdes, também deverao ser construidos cantos duplos
sem angulo, no minimo a cada 250m (Figuras 16 e 17). O canto devera ser
construido de modo a formar um quadrado como mostrado nas Figuras 18,
para que absorva a tensao do esforco realizado pelos animais. Portanto, para
a formacgao do quadrado, a distancia entre os mestres devera ser igual a altura
da trava em relagao ao nivel do terreno.

e Nas deflexdes com angulos iguais o menores que 90°, obrigatoriamente,
deverao ser construidos cantos duplos com angulo (Figura 19), utilizando-se
um mestre e dois contramestres (todos com a mesma bitola minima de 18 cm),
com trava e amarragdes (ou rabichos) cruzadas(os). O canto devera ser
construido de modo a formar um quadrado como mostrado na Figura 18, para
que absorva a tensao do esforgco realizado pelos animais. Portanto, para a
formagédo do quadrado, a distédncia entre os mestres devera ser igual a altura
da trava em relagao ao nivel do terreno.

e Nas deflexdes com angulos maiores que 90°, ficara a critério de ITAIPU,
autorizar a execugao:

e de cantos duplos com angulo, com um mestre (18 cm de bitola minima) e
dois palanques (12 cm de bitola minima), reforcando-se o canto por meio da
execucao de trés “travesseiros” (um para o mestre e um para cada palanque)
e de dois “mortos” (no mestre). O canto devera ser construido de modo a
formar um quadrado como mostrado na Figura 18, para que absorva a tensao
do esforco realizado pelos animais. Portanto, para a formacao do quadrado, a
distancia entre os mestres devera ser igual a altura da trava em relagdo ao
nivel do terreno.

e de ancoragens (“‘quebra égua”), com um mestre (18 cm de bitola minima) e
um palanque (12 cm de bitola minima), reforgando-se o canto por meio da
execucao de dois travesseiros (um no mestre e um no palanque) € um morto
no mestre. O canto devera ser construido de modo a formar um quadrado
como mostrado na Figura 18, para que absorva a tenséo do esforgo realizado
pelos animais. Portanto, para a formagao do quadrado, a distancia entre os
mestres devera ser igual a altura da trava em relagao ao nivel do terreno.
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¢ As travas ou retrancas, tanto para os cantos duplos, quanto para os cantos
duplos com angulos, poderéo fixadas por meio de pinos ou de encaixe (ou
cavilha), conforme mostrado nas Figuras 21 e 21.

e A execucdo dos travesseiros e dos mortos devera ser feita conforme
indicado na Figura 22.

¢ A distancia entre arames devera ser de 35 cm (trinta e cinco centimetros),
medida a partir de 15 cm (quinze centimetros) do topo do palanque. Apds a
colocacdo dos arames, os mesmos deverdo ser esticados de maneira a
apresentar uma tensao de 80 a 90% da carga de ruptura do material utilizado.
Caso seja necessario, a fiscalizagdo podera exigir teste de tenséo através do
uso de tensidbmetro.

Figura 16: Canto duplo sem angulo
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Figura 17: Detalhe da execucdo da cerca em trechos com
extensdes superiores a 250m, sem deflexdes.
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CONTRAMESTRE
=

F o

RABICHOS

IRAVESSEIRD TRAVESSEIRD

Figura 18: Detalhe do espagcamento entre mestre-contramestre,
ou mestre-palanques na execugao de cantos duplos sem angulo,
cantos duplos com é&ngulo e ancoragens

TRAVESSEIRD

CORTHAMESTRE

Figura 19: Canto duplo com angulo

Figura 20: Trava com pino Figura 21: Trava com encaixe ou
cavilha
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CONTRA-MESTRE
MESTRE —> P

Figur 22: Detalhe da execucéao dos travesseiros e mortos

Material
O material a ser utilizado devera apresentar as seguintes especificagoes:

e Palanques: madeira de eucalipto tratado, reflorestamento ecolégico ou
outros materiais indicados pela IB, com comprimento minimo de 2,20m
(dois metros e vinte centimetros), podendo ter formato quadrado ou retangular,
sendo um dos lados com minima de 12 cm (doze centimetros);

e Mouroes/Mestres: madeira de eucalipto tratado, reflorestamento ecolégico
ou outros materiais indicados pela IB, com comprimento minimo de 2,60m
(dois metros e sessenta centimetros), podendo ter formato irregular, com
largura ou bitola minima de 18 cm.

e Morto: O morto dever ser de uma madeira de boa qualidade, com dimensodes
de 20 a 25 cm de bitola e Tm de comprimento.

e Travesseiro: O travesseiro deve ser de madeira de boa qualidade, com
dimensdes de 12 cm de bitola (minimo) e 80 cm de comprimento.

Para utilizacdo de eucalipto tratado sera exigido a comprovag¢ao do
processo de tratamento, o qual devera obrigatoriamente ser pelo método
de autoclavagem.

e Arame: tipo ovalado, bitola 15x17, carga minima de ruptura de 700kgf;

¢ Balancins ou distanciadores: de aco, tipo CERCAFIX/ACOFIX.

Observacgoes:

e Qualquer palanque descrito nos itens a e b que apresentar falhas ou
rachaduras que possam comprometer a qualidade da cerca quanto a sua
resisténcia e durabilidade devera ser substituido a critério da fiscalizacéo da IB.
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¢ As extremidades superiores dos palanques deverao ser apontadas para evitar
0 acumulo de agua e apodrecimento prematuro.

e Para a construcdo da cerca também podera ser utilizada madeira de eucalipto
tratado, ecoldgico e de reflorestamento, ou outro material aprovado por ITAIPU,
sem alteragao de prec¢o a maior.
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Saneamento Ambiental — Apoio a implantacdo da gestio de residuos e saneamento

16. CAMPANHA EDUCATIVA

Nessa atividade estao previstos recursos para as aquisi¢cdes e agdes de Educagao
Ambiental e Saneamento em todo territorio municipal, a saber:

e Aquisicao de materiais e servigos para realizagcdo de campanhas educativas
ambientais (jogos de lixeiras, im& de geladeira, calendarios, banners, camisetas,
jogos pedagogicos, livros com temas ambientais, bonés, alimentagdo, entre
outros);

e Materiais audiovisuais e de midia, etc.;

¢ Realizagdo de atividades ludicas (gincanas, teatro, eventos ao ar livre, etc) e
aquisicao de materiais e servigos para concursos/competicoes;

¢ Divulgagdo de agdes por meio de redes sociais, radio, televisdo, formacgéo a
distancia, locacao de equipamentos audiovisuais, entre outros.

17. CONSTRUGAO DE CISTERNAS

As Cisternas tém por finalidade a captacéo e armazenamento da agua da chuva para
fins ndo potaveis, reutilizando-a em limpeza de calgadas e pisos, irrigacao de hortas
e gramados, descargas sanitarias, entre outros.

Mediante apresentacdo prévia de projeto técnico, a ITAIPU podera a seu critério
autorizar a construcdo de outros tipos de Cisternas, desde que a capacidade de
armazenamento seja igual ou superior aos modelos especificados neste Anexo.

O Projeto das Cisternas deve conter no minimo o seguinte:

Para armazenamento de agua, preferencialmente, utilizar o modelo proposto pela
ITAIPU Binacional composto por uma cisterna com capacidade de 10.000, conforme
referéncia indicado no croqui da Figura 22 ou 20.000 litros, conforme referéncia
indicado no croqui da Figura 23. A cisterna pode ser construida elevada ou ao nivel
do solo, sendo este com sistema de bombeamento para distribuigdo da agua.

Dimensionamento da Capacidade da Cisterna

Considerando o historico de precipitagao da regiao é utilizada para a implantacao da
Cisterna de armazenamento de agua uma média de 100 m? de cobertura para
abastecimento de 10 m® de agua/més, desta maneira conforme a area disponivel de
cobertura do local beneficiado sera utilizada uma caixa com capacidade de 10.000
litros, conforme modelo padrao sugerido pela ITAIPU Binacional.

Area dos Telhados onde sera Captada a Agua da Chuva

A posicao da Cisterna em relacdo ao telhado deve ser definida com base no
favorecimento hidraulico e a disposicao de area para posicionamento das Cisternas.

Caso o telhado possuir arvores em suas proximidades deve ser reforcada a
necessidade da implantagao de filtro pré-seletor junto as Cisternas.
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Modelos de adesivos para caixas
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Especificagbes:

/
2 100cm
1

14 cm

1 - Os adesivos acima especificados, deverdo ser
fixados as caixas, em local visivel;

2 - O modelo do filtro Vortex, devera obdecer a area
do telhado, a ser captada a agua, modelo: WFF 100
até 200m2, WFF150 até 500m2 e WFF 300 até
3.000m2 (ou similares);

3 - As tubulagdes deveréo ser de agua pluvial,
exceto a saida para utilizagdo, que devera ser de
agua fria;

4 - Todas as conexdes com as caixas, deverdo ser
utilizados, adaptadores, flanges e guarnigdes;

5 - Os Adaptadores, flanges e guarnicdes para as
tubulagbes de @ 100mm de agua pluvial, deverdo
ser utilizados de agua fria;

6 - A base de elevacgéo devera ter no minimo 80cm
de altura, sendo a superficie em concreto alisado e
plana, com espessura de 5cm;

7 - O fundo da caixa devera estar totalmente
apoiado na superficie da base de elevacao,

8 - A tampa da caixa devera ser parafusada
firmemente a borda da caixa;

9 - Para movimentacéo da caixa, a mesma devera
ser levantada, néo podendo ser arrastada.

10 - Para colocagdo das conexdes, a caixa devera
ser furada na parte plana da lateral, utilizando
"serra copo".

11 - Atorneira para utilizagéo da agua, devera ser
do modelo de acionamento restrito, e fixado ao
lado, adesivo ou placa com a figura 2, especificada
acima.

|

Base de elevagéo, altura minima de 100 cm
14 cm

Caixa de Agua

GAO DE AGUA PLUVIAL - Instalagéio
Executada em Alvenaria com Embogo

[

MODELO DE INSTALAGAO DE CAIXA DE AGUA
Vigota de Suporte com Armac8o de Trelica h

Vigota de Suporte com Armac8o de Trelica h

PARA CAPTA

Ytﬂal

Saida da agua fitrada

(entrada para cisterna)
(Tubo de agua pluvial @ 100 mmj\

mmy}

Salida para descarte
(Tubo de agua pluvial @ 100
Registro de Gaveta
Saida (Tubo de agua
fria @ 50 mm)

Filtro tipo

Adaptader + Flange + Guarnigao
Vortex \

Itro Vortex
/& 100
Adaptador + Flange + Guarni¢ao

de agua pluvia
mm)

Ppara o fi

Entrada
(Tubo

LE AGAO DATA

CALCULD, I . R e
DESENHO | ANDREY | VAR SOERANTR)

y4 W ITAIPUBINACIONAL |

CHI — ME
MODELO DE INSTALAGAO DE CAIXAS DE AGUA|
| PARA CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL
| FOZ DO IGUAGU — PR — BRASIL|
[ ISTO ||DATA| APROV.| DATA | S8iey - ariomarta o o it ii [CROQUI 386 IRO

oDMILCD —
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In. DESCRIGAO]
| TREVISOES |

Figura 23: Modelo de instalagao de caixa da agua para captagao de chuva — 10.000
litros
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Modelos de adesivos para caixas

ulilizado apenas
duas catas)

em concreto

TAIP Figura 1 - Itaipu Binacional
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Especificagbes:
——— 1 - Os adesivos acima especificados, deverao ser

fixados as caixas, em local visivel;

2 - O modelo do filtro Vortex, devera obdecer a area
do telhado, a ser captada a agua, modelo: WFF 100
até 200m2, WFF150 até 500m2 e WFF 300 até
3.000m2 (ou similares);

3 - As tubulagdes deverao ser de agua pluvial,
exceto a saida para utilizagéo, que devera ser de
agua fria;

4 - Todas as conexdes com as caixas, deverdo ser

! utilizados, adaptadores, flanges e guarnigdes;
\ 5 - Os Adaptadores, flanges e guarnicdes para as
tubulagbes de @ 100mm de agua pluvial, deverdo
 —

e e ser utilizados de agua fria;

6 - A base de elevagdo devera ter no minimo 80cm
de altura, sendo a superficie em concreto alisado e
plana, com espessura de 5cm;

7 - O fundo da caixa devera estar totalmente
apoiado na superficie da base de elevagao,

8 - A tampa da caixa devera ser parafusada
firmemente a borda da caixa;

9 - Para movimentagéo da caixa, a mesma devera
ser levantada, ndo podendo ser arrastada.

10 - Para colocagdo das conexdes, a caixa devera
ser furada na parte plana da lateral, utilizando
"serra copo".

11 - Atorneira para utilizacdo da agua, devera ser
do modelo de acionamento restrito, e fixado ao

Ladrio
(Tubo de dgua pluvial @ 100 mm)
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Figura 24: Modelo de instalagdo de caixa da agua para captac¢ao de chuva — 20.000
Litros
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Em locais
Cisterna,
25.

com circulagdo de pessoas, havendo contato direto com a estrutura da
recomenda-se o isolamento e acesso a cisterna, conforme Figura

MODELO DE INSTALACAC DE CAIXA DE AGUA
PARA GAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL - Alambrado

de Proteg@o

Lega do.
Munchic

Tela Galvanizada\
losangular o
100x100mm B

l~Portdo em
1| Alambrado

H.I

Inclinagdo da Tubulacéo de

Segue para Galeria Pluvial

Extravasdo e Descarte 2 1%

Torneiras Externas

AVISO

——Placa de Sinalizacao
fixada com parafuso e bucha

——— Suporte Pré-Moldado
(120x15x15 cm)

Torneira de
Acionamento Restrito

@ 32 mm PVC

RUA 2OCOKX

ESPACO PARA
iINCLUSAOQ DO

Notas:

- Devem ser utilizadas todas as conexdes para a
devida execugdo do projeto, como luvas, anéis de
borracha, e outras necessarias.

- Os tubos para a instalagdo de agua em redes
pressurizadas devem ser do tipo soldaveis de PVC
e de acordo com anorma NBR 5648 da ABNT.

- Nas conexdes deverdo ser utlizadas solugao
limpadora preparatoria, e adesivo plastico para
tubulagbes de PVC.

- Todos os registros apresentados no projeto
deverdo ser de cobre, para a conex@o destes com
a tubulacéo de PVC, devera ser utilizado
adaptador soldavel curto com bolsa e rosca.

- O extravasor deve ser posicionado a uma altura
com folga de 5 cm abaixo em relagdo ao nivel de
controle da entrada do filtro.

- A conexdo das tubulagbes com os registros e
torneiras deve ser do tipo soldavel de PVC e com
rosca metalica conforme a Norma NBR 5648/99 e
ser do mesmo fabricante dos tubos a serem
interligados.

- Todas as tubulagdes enterradas terfo inclinacéo
minima de 1%. A vala para assentamento das
tubulagbes deve possuir largura minima igual ao
diametro dos tubos mais 15 cm.

- A tubulagéo de extravasdo e descarte deve ser
interligada a saida de escoamento para rede
pluvial existente.

CROQUI DE
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Figura 25: Modelo de referéncia de isolamento e detalhamento de instalagéo
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Junto as Cisternas serao instalados adesivos em local visivel, conforme
recomendado no modelo de projeto da ITAIPU Binacional, sendo:

C0 M25 Y100 KO

. .095 MO Y100 KO
. C100 M35 YO KO
. CO M0 Y100 KO

Figura 26: Logo da ITAIPU Binacional e respectiva paleta de cores.

@ R
AVISO
AGUA
NAO
POTAVEL
\__ J

Figura 27: Adesivo de Aviso de Agua n&o Potavel;

Figura 28: Adesivo de Agua n3o Apropriada Para Consumo Humano;

Figura 29: Adesivo de Sinal de Atengao (exclamagéao);
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Tipo de Coletores e Condutores

Os coletores a serem instalados devem ser do tipo calha e com detalhe de
escoamento que facilite a extravasao externa. As calhas serdo fixadas com suportes
e inclinacao na direcédo dos coletores.

A tubulagdo de condugao da agua da chuva entre a calha e a Cisterna sera do tipo
PVC, minimo de 100 mm modelo esgoto, com conexdes conforme recomendacéo do
fabricante, e fixada com suportes.

Capacidade do Reservatério Elevado

Recomenda-se como alternativa pratica, as Cisternas devem ser posicionadas sobre
piso de concreto com elevagao em relagdao ponto mais alto de consumo de no
minimo 100 cm, conforme recomendacdo do projeto modelo de implantagdo de
Cisternas da ITAIPU Binacional, ndo sendo necessaria a implantagao de reservatorio
elevado.

Sistema de Distribuigdo da Agua Armazenada

A distribuicdo da agua armazenada sera realizada através de tubulagao de agua fria,
em PVC.

Obras Civis

As obras civis quando necessarias a instalacdo do sistema serao compostas
basicamente pelos seguintes servigos:

e Construcdo de 15 m? de mureta em tijolos de 14 cm, estruturada com armadura
tipo barra trelicada h=12 cm, elevada quando possivel da base do terreno
para posicionamento da Cisterna; A mureta sera revestida com embogo na
parte externa, e aterrada na parte interna para dar suporte ao piso de apoio da
cisterna e suporte para o alambrado de fechamento. A terra necessaria para a
parte interna da mureta sera fornecida pela prefeitura municipal nao
representando custo adicional ao projeto.

Construcdo de piso em concreto alisado, de base com 13,0 m?, espessura de 5
cm para posicionamento da cisterna;

Escavacgdes e compactagcao de terreno para instalacdo das tubulagdes e aterro
e compactacao do solo de base do piso de suporte das cisternas;

Instalacdo de calhas com suportes;

Execugéao das instalagdes hidraulicas;

Instalacao de suporte para o filtro;
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Filtro

Como sistema de filtragem da agua sera utilizado filtro volumétrico ou outro sistema
de filtragem ou similar, com capacidade de atendimento a 500,00 m?, que realize a
separagao prévia de folhas e da primeira agua contaminada da cobertura, conforme
indicagao do projeto modelo da ITAIPU Binacional.

Tratamento da Agua

Nao é previsto para este projeto utilizacdo de produtos quimicos para tratamento da
agua utilizada. Sera instalada junto a unido das duas cisternas uma tubulagcado de
limpeza para execugao de limpeza semestral.

Dreno

O dreno superior das Cisternas sera instalado em tubulagdo de PVC de 100 mm
modelo esgoto, com saida da agua direcionada a captagao de galerias pluviais.

O dreno inferior sera instalado junto a tubulagao de saida da cisterna (50mm), dotado
de registro de controle tipo gaveta.

18. POCO ARTESIANO

A construcédo de pogo artesiano tem como objetivo o abastecimento rural em regides
com limitagdes de recursos hidricos superficiais.

Na composicdao do custo da atividade de construgdo do pogo artesiano estao
Incluidos os processos de perfuragédo, implantacdo da infraestrutura (sistema de
bombeamento, tubulagao, painel de controle, etc), ensaios e testes de bombeamento,
analises fisico/quimica/bioldgica da agua e demais servigos e materiais necessarios
para a operagao do pogo.

A medicdo do servigo de execugao de poco artesiano sera global (gl) e com a
estrutura do pogo em operacao.

19. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIGAO DE AGUA

A construgdo de unidades de armazenamento e distribuicdo de agua tem como
finalidade o abastecimento da comunidade rural, a dessedentacdo animal e outros
usos relacionados as atividades agropecuarias;

Séo passiveis de pagamento para este tipo de obra, as seguintes atividades da
Planilha de Pregos e Contrapartidas: Motobomba, Reservatério de Agua (fibra ou
polietileno), Fornecimento e Instalagao de Tubos de PVC.

Na composi¢cado do custo da atividade de Fornecimento e Instalagdo de Tubos de
PVC estao Incluidos os processos de aquisicado e instalacdo dos tubos, servicos de
abertura e fechamento de valas e demais materiais e servicos necessarios para
instalagao da rede de distribuicdo de agua.

Para a construcdo da Unidade de Armazenamento e Distribuicdo de Agua, ficara a
critério de ITAIPU aprovar, mediante analise técnica, o uso dos recursos do convénio
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para o pagamento de horas maquina e diarias visando atender necessidades de
situacdes especificas em campo.

A construcdo da Unidade de Armazenamento e Distribuicdo de Agua podera ter por
objetivo armazenar e distribuir a agua das nascentes protegidas e pogo artesiano
faturados com os recursos do convénio.

20.EQUIPAMENTOS E SERVIGOS DE RESIDUOS SOLIDOS

A seguir sdo apresentados os detalhes técnicos minimos dos equipamentos e
servicos de atividades passiveis de faturamento para gestdo de residuos sdlidos,
considerando itens de materiais reciclaveis e rejeitos/orgénicos, a saber:

Aspirador de p6 industrial

Aspirador de p6 industrial, minimo 2000 W de poténcia, capacidade do Reservatorio:
70 litros tensao 220 V. Ou similar.

Balancga Eletronica com rampa

Balancga eletrénica com capacidade de até 1000 Kg e divisdo de gramas 500 gramas,
plataforma de 1000mm x 1000mm confeccionada com chapas em acgo 1020
totalmente reforcado tipo de ch&do sem coluna, saida RS-232 para impressora e
computador, pintura esmalte sintético, para pesagem de fardos certificada e
normatizada pelo INNMETRO. Possibilita a pesagem de carrinhos de big bag e
fardos, equipada com rampa de acesso com estrutura em SAE 1008/1010.
Espessura de chapas 3 mm Inclinacédo de 10 graus e fitas antiderrapante na face
inclinada Peso da rampa 80 kg Fixacao por buchas M8 Peso total do produto. Ou
similar.

Balanga de pesagem para caminhao

Balanga para pesagem de caminhdes instalada, com células de carga totalmente
digitais, com capacidade minima de pesagem 40 toneladas, plataforma de pesagem
minima de 9 m x 3,20m, comunicacdo e impressao (terminal de
operagao/computador e software) compreendendo projeto executivo estrutural e
instalagao dos equipamentos e garantias de estruturas e pesagem. Ou similar.

As obras civis necessarias para instalacdo da balanca devem respeitar as
caracteristicas do equipamento, cargas e normas técnicas vigentes.

No preco unitario do equipamento estdo inclusos os custos de fornecimento dos
materiais, servigos, instalacdo e treinamento para operacao da balanga, entre outros
itens necessarios para correto funcionamento.

Especificamente as obras civis necessarias para a preparagao da fundacao e base
da balanca, este item podera ser faturado nas atividades de “Adequacao/Reforma da
Infraestrutura de Aterro Sanitario/Transbordo ou Construgdo/Ampliagdo da
Infraestrutura de Aterro Sanitario/Transbordo”, mediante analise preliminar da equipe
de ITAIPU.
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Bebedouro elétrico tipo industrial

Bebedouro Elétrico Tipo Industrial de ago Inox, com capacidade de refrigeragao de
no minimo 50 litros de agua, com saida de duas torneiras. Ou similar.

Cacamba basculante

Contentor basculante ideal para recolher sucata, residuos e sucata de destrocos de
forma facil, de chapa metalica adequado para a separagao de substancias liquidas e
solidas com capacidade até 1000L, rodas cobertas com poliuretano macigcas. Com
acesso aos garfos da empilhadeira para elevacdo da mesma. E sistema de
basculagao da caixa para frente (acionamento do fecho de abertura automatico com
inclinacado da torre do empilhador para frente ou manual com alavanca). Fecho de
seguranga para prevenir o basculamento acidental. Ou similar.

Cacamba Roll On/Off

Contéiner tipo cagamba roll on/off podendo ser utilizado para coleta, armazenamento,
e transporte de residuos sodlidos reciclaveis e/ou rejeitos/organicos. Capacidade
minima de 25 toneladas, estrutura em aco SAE 1010/20, com eixos e buchas em aco
SAE 1045 temperados e vigas “U” conforme norma ASTM A-36. Pintura de fundo
primer anticorrosivo, escrita e pintura em esmalte sintético. Escada frontal e ganchos
externos para lona. Sistema de porta basculante em duas folhas (abertura lateral) ou
agricola, faixas refletivas, atendendo a legislagdo conforme inciso V do Artigo 2 da
Resolugcdo do Contran N 152/03. Equipamento compativel para caminhdes truck e
bitruck. Ou similar.

Observagao: para areas de transbordo recomenda-se aquisicdo de cagamba com
abertura de porta modelo agricola e para reciclaveis modelo de porta basculante em
duas folhas (abertura lateral)

Caminhao para Coleta Seletiva

Caminhdo novo/zero km com capacidade de PBT de no minimo 10.000 kg, com
sistema de ar condicionado.

Modelo A: tipo furgao (bau), estrutura em perfil de agco, com revestimento externo em
aluminio frisado, assoalho metalico antiderrapante, duas portas na parte traseira do
bau, para-choque modvel homologado, iluminagao interna do bau, camara de ré
acoplada, 2 alcapdes para a entrada de ar de 500 x 600 mm no teto, dimensdes
sugerida: comprimento de 5,50 M, altura livre 2,30 M e largura 2,25 M. 3, fixacdo de
arte e Garantia de no minimo 12 meses.

Modelo B: tipo semi-acomodador, dotado de com sistema linear de acomodagao do
lixo; com carregamento e descarregamento traseiro; com uma camara interna com
as medidas minimas de cada unidade devem ser: altura minima interna 1.450mm;
largura minima interna 1.900mm; comprimento minimo externo total do equipamento
5.540 mm; o volume livre para carga deve ser de no minimo 10,00 m3, com camara
de ré; fixacdo de arte e Garanta de no minimo 12 meses.

Municipio de Céu Azul - PR Pagina 59

Este documento foi assinado digitalmente por: Kleber Da Silva e Laurindo Sperotto



Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

Mediante avaliacdo técnica da ITAIPU podera ser adquirido nesta atividade modelo
de caminh&o tipo Roll On/Off, para atendimento de demanda na gestdo de residuos
solidos reciclaveis e nao reciclaveis.

Caminhao Compactador Residuos Sélidos

Caminhdo novo/zero, veiculo com sistema de ar condicionado, com sistema
hidraulico de compactagdo, com taxa minima de compactagado de 4:1, capacidade
minima de armazenamento de residuos de 10 m?3 sistema de coleta e
armazenamento de chorume, sistema de abertura da porta traseira para o
descarregamento dos residuos através de comandos por painel ejetor, compactacéo
por comandos hidraulicos, sinalizagdo de acordo com as normas de transito, alerta
sonoro entre os operadores de coleta e o motorista na cabine do veiculo e plataforma
traseira para até 04 (quatro) pessoas, com corrimao superior e lateral.

Carro de Movimentagao de Big bag.

Carro para transporte de residuos reciclaveis com Big Bag’s, empilhavel, capacidade
de carga de 500kg construido com estrutura metalica, revestida com pintura
eletrostatica ou galvanizada. Volume do big bag de 500 litros. Possui quatro rodas
giratorias macigcas com rolamento. Ou similar.

Carro de Movimentacgao de Fardos.

Carro para transporte e movimentacao de fardos de materiais reciclaveis, composto
por duas rodas macicas com rolamentos, estrutura metalica, revestida com pintura e
capacidade para 400Kg. Ou similar.

Contenedor Flexivel de Rafia com Algas (Big Bag).

Contenedor flexivel tipo Big Bag fabricado com rafia de alta resisténcia, tecido 100%
polipropileno virgem com capacidade de carga 500 kg nas dimensobes
750mmX750mmX900mm produto sem saia de enchimento e sem valvula de
descarga com opgao de impressao da logo desejada. Possui quatro algas refor¢cadas
e porta etiqueta. Ou similar.

Descascador de Fios

Equipamento para descascar fios e cabos elétricos: motor elétrico, trifasico, com
capacidade minima de 1,5 HP, composta por faca em ago especial e rolamentos
blindados. Com capacidade minima de descascar fios de 1mm a até 40mm. Ou
similar.

Elevador de Fardos.

Elevador de fardos, para movimentacdo e elevagdao de cargas paletizadas com
plataforma movel para fardos e caixas. Fabricado com vigas laminadas e chapas de
aco. Torre telescdpica guiada com roldanas e guias deslizantes. Acionamento
elétrico hidraulico através de unidade hidraulica de forca equipada com comando,
bomba e valvula de seguranca e alivio de pressé&o, visor de nivel de 6leo com
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medicao de temperatura, filtro de ar, manémetro, com poténcia nominal hidraulica de
0.5 ton. Pressao de trabalho 140 bar e motor elétrico de 1.5cv 220/380/440 volts,
chave de acionamento elétrico com protecédo, botdo parada de emergéncia, perfis
especialmente dimensionados para elevacao até 3600 mm e capacidade de carga
até 500 quilos e altura do equipamento 2095 mm. Ou similar.

Empilhadeira motorizada

Empilhadeira motorizada, transmissdo automatica, 02 (dois) filtros de ar (superior e
inferior), tipo mastro triplex, altura minima elevagcéo: 4000mm. Equipada com garras
para fardos, e extintor de incéndio, pneu maci¢o. Equipado com: deslocador
hidraulico lateral. Com catalogo de operagao e manutengao, com instru¢ées de como
operar o equipamento com seguranga. Capacidade de carga minima de 2500Kg. Ou
similar.

Equipamentos de Informatica

Computador desktop ou notebook, no-break, monitor, impressora multifuncional,
mouse, teclado, entre outros.

Equipamentos Eletrodomésticos

Equipamentos de uso para aquecimento e preparo rapido de alimentos, refrigeragéao
e armazenamento, triturador. Tanque pequeno/ lavadora de no minimo 4kg. (ex:
fogao, micro-ondas, geladeira, liquidificador), entre outros.

Escavadeira Hidraulica

Equipamento destinado/utilizado na operagdo de aterro sanitario. Escavadeira
Hidraulica sob esteira, nova, zero hora, equipada com as seguintes especificagdes
técnicas: Motor diesel de no minimo 6 cilindros, turbo alimentado, com poténcia
minima de 160HP; , com sensores de carga e valvulas compensadoras de pressao,
painel monitor de multiplas fungdes em cores, transmissdo hidrostatica com 3
velocidades automaticas; cabina fechada com portas e vidros, tipo ROPS, equipada
com ar condicionado automatico; de langa inteirica de 5.700 mm, brago de 2.400 mm
e cagamba minimo de 1,2 m3; Sapatas de garra tripla de minimo 680 mm; peso
operacional minimo de 20.000 Kg; Alcance na profundidade de escavacao de 5.900
mm; Velocidade de Giro: 12 rpm. Tanque de combustivel capacidade minima de 380
litros; Garantia de 12 meses. Ou similar.

Esteira de elevacao de residuos

Esteira de Elevacdo de Residuos com taliscas tipo fixa com moega, estrutura tipo
monobloco construida com chapas de aco. Base plana em chapa de ago para
deslizamento da correia. Largura util da correia 1000 mm e largura da talisca 800mm.
Equipada com moto redutor de 3cv controle através de inversor de frequéncia
podendo através de potencidmetro regular a velocidade da mesma de 0 a 8 m/m,
acoplado em eixos usinados em CNC e com protegdo corrosiva e galvanizado
montado com mancais fixos e rolamentos blindados e duas regulagens para ajustes
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e regulagens. Correia com taliscas e emenda tipo grampo prensado para sistema de
elevacao e vedacdes laterais. Pintura esmalte sintético ou eletrostatica. Ou similiar.

Esteira de Separacao de Residuos 7,5 m

Equipamento com estrutura metalica (a¢o), equipado com motoredutor elétrico de no
minimo 1KW dimensdes do produto: 1010 mm Altura X 1380 mm Largura X 7500
mm Comprimento sendo 1000x7500mm largura util de triagem na correia
transportadora. Protecao lateral em borracha para evitar o acumulo de residuos na
correia transportadora. Base plana em chapa de aco para deslizamento da correia.
Sistema de variagdo na velocidade da correia transportadora, através de inversor de
frequéncia e potencibmetro controlando de avango da esteira determinando a
velocidade para a operagao de 0 a 8 metros por minuto. Mancais com sistema de
regulagem para alinhamento da correia transportadora Rolos de tragdo usinados e
galvanizados. Pintura eletrostatica ou esmalte sintético. Ou similar.

Esteira de Separacao de Residuos 10,5m

Equipamento com estrutura metalica (a¢o), equipado com motoredutor elétrico de no
minimo 1KW dimensdes do produto: 1010 mm Altura X 1380 mm Largura X 10500
mm Comprimento sendo 1000x10500mm largura util de triagem na correia
transportadora. Protecao lateral em borracha para evitar o acumulo de residuos na
correia transportadora. Base plana em chapa de aco para deslizamento da correia.
Sistema de variagdo na velocidade da correia transportadora, através de inversor de
frequéncia e potencibmetro controlando de avango da esteira determinando a
velocidade para a operagcdo de 0 a 8 metros por minuto. Mancais com sistema de
regulagem para alinhamento da correia transportadora Rolos de tragdo usinados e
galvanizados. Pintura eletrostatica ou esmalte sintético. Ou similar.

Esteira de Separagao de Residuos 12,m

Esteira de Separacao de Residuos. Equipamento com estrutura metalica (ago),
equipado com motoredutor elétrico de 1KW dimensdes do produto: 1010 mm Altura
X 1380 mm Largura X 12000 mm Comprimento sendo 1000x12000mm largura util de
triagem na correia transportadora. Protecdo lateral em para evitar o acumulo de
residuos na correia transportadora. Base plana em chapa de aco para deslizamento
da correia. Sistema de variagao na velocidade da correia transportadora, através de
inversor de frequéncia e potencidbmetro controlando de avanco da esteira
determinando a velocidade para a operacdo de 0 a 8 metros por minuto. Mancais
com sistema de regulagem para alinhamento da correia transportadora Rolos de
tracdo usinados e galvanizados. Pintura eletrostatica ou esmalte sintético. Ou similar.

Esteira - Plataforma elevada de triagem

Plataforma Elevada de Triagem com sistema de Bicas de descarga. Equipamento
com estrutura em chapa aco, desenvolvida em sistema de moddulos permitindo
montagem e desmontagem através de parafusos, base flangeada com sistema de
regulagem para nivelamento total do conjunto. Sistema de tragdo equipado com
motoredutor motor elétrico de 3cv. Rolos de tracdo revestido de borracha e
retificados, mancais e rolamentos com lubrificagcédo, esticadores para as regulagens e
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alinhamento do conjunto. Dimensdes externas da esteira de triagem: 900 mm altura
X 1100 mm largura X 15000 mm comprimento sendo 1000 mm x 15000 mm largura e
comprimento util de triagem na correia transportadora. Protecdo lateral em borracha
de trés lonas para evitar o acumulo de residuos na correia transportadora, evitando
desgaste prematuro da mesma. Possui 22 bicas de descarga para alimentagdo dos
big bag’'s com valvula de controle de fluxo do material. Sistema de variacédo na
velocidade da correia transportadora por intermédio de inversor de frequéncia e
potencidmetro controlando de avango e recuo da esteira através de painel de
controle, determinado a velocidade de trabalho do grupo. Esteira com estrutura
elevada construida com chapa antiderrapante e grades de protecao ao longo de toda
plataforma e corrimdo nas escadas de acesso para a plataforma superior. Pintura
eletrostatica ou esmalte sintético. Ou similiar.

Fita de amarragao de fardos - fitilho

Fitilho grosso torcido para amarragao de fardos, produzido em polipropileno, de alta
resisténcia para suportar volumes pesados. Ou similar.

Fragmentadora de Papel

Fragmentadora de papel, modelo industrial, com capacidade de fragmentagdo de no
minimo 50 folhas de papel A4, com tiras de 10mm, capacidade média de
fragmentacdo 1200 Kg/h. Controle automatico de abastecimento com mesa
alimentadora com esteira de alimentacdo e botdo de parada de emergéncia. Ou
similar.

Geomembrana

Material utilizado para impermeabilizar lateral e fundo de valas, células, lagoas, etc
destinadas ao tratamento e deposicao final de rejeitos/residuos solidos.

A geomembrana deve ser lisa de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e espessura
minima de 1,5mm.

Recomenda-se na aplicagcdo seguir a NBR 16.199/2020 da ABNT (Associacao
Brasileira de Normas Técnicas), a normativa apresenta requisitos para especificagao
do material, para a elaboracdo de projetos e para a instalacdo do produto em
sistemas de drenagem, obras geotécnicas ou de protegdo ambiental.

A composicao do custo unitario desta atividade leva em consideracado a aquisi¢ao do
material e demais servigos e materiais para instalacao.
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Kit - Equipamento de Protecao Individual para Catadores

O “kit de EPI” por individuo € composto pelos seguintes itens:

Itens Quantidades
Protetor auricular 2 unidades
Calgado 2 pares
Oculos de protecao 1 unidade
Par de luvas tecido revestido 4

) pares
com polimeros

Na aquisicdo do kit € facultativo aquisicdo de todos os itens, caso exista estoque ou

por caracteristicas especificas da UVR.

KIT - Uniforme para catadores

O “kit de Uniformes” por individuo € composto pelos seguintes itens:

Itens Quantidades
Camiseta 2 unidades
Calga brim 2 unidades
Boné 1 unidade
Avental* 2 unidades

* Material de PVC, Raspa ou Tecido

Na aquisi¢cao do kit de uniforme é facultativo aquisigdo de todos os itens, caso exista
estoque ou por caracteristicas especificas da UVR.

Lavadora de alta pressao

Alta Pressao, Pressao superior 1800 PSI, com poténcia acima de 1400W, voltagem
em 220V. Aplicador de detergente integrado com gatilho de trava de seguranga. Ou

similar.

Luva de protecao resistente ao corte

Luva de protegcdo contra agentes abrasivos, escoriantes, cortante e perfurantes,

resistente a abrasao, corte por lamina, rasgamento e perfuragéo.

Mesa de Triagem

Mesa de Triagem, modelo desenvolvido com estrutura em chapa acgo, tela sobre a
base com 35 mm X 35 mm, removivel, e bandeja coletora de liquidos e calha com
dreno para limpeza e manutengao. O equipamento possui as seguintes medidas: 950
mm Altura X 1100 mm Largura X 3000 mm Comprimento e cada integrante da mesa
pode produzir até 250 kg/dia com espagamento de um metro para cada operador
com excelente ergonomia. O produto pode ser acoplado um ao outro, conforme a
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necessidade. Cada médulo possui 1500 mm comprimento e cada conjunto 3000mm
de comprimento. Pintura esmalte sintético. Ou similar.

Moveis e Utensilios

Balcao para pia, armario/estante multiuso, conjunto de mesa, cadeiras de escritério,
entre outros.

Pogo de Monitoramento de Agua Subterranea

O poco de monitoramento é basicamente uma instalagdo construida com a
finalidade de observar o comportamento da agua subterranea e auxiliar em situagao
onde haja contaminagao do aquifero em areas de disposi¢ao final de residuos (ex:
aterros sanitarios). Isto é, para se verificar a eficiéncia dos dispositivos de
impermeabilizagdo do aterro sanitario devera ser executado um sistema de
monitoramento do aquifero, recomenda-se no minimo 2 (dois) pogos de
monitoramento, distribuidos a montante e jusante da area do aterro e considerando
a geomorfologia e fluxo de drenagem.

Os custos de materiais, servicos, licencas e outorgas ambientais, sondagens e
equipamentos necessarios para implantacdo de cada po¢o de monitoramento estao
considerados no custo unitario da atividade. Sera reembolsado apenas pogo de
monitoramento com capacidade operacional.

A seguir, figura esquematica e detalhes técnicos utilizados como referéncia para
construgcédo do pog¢o de monitoramento de agua subterranea. Isto é, dependendo das
caracteristicas geoldgicas, geomorfolégicas e fluxo de aguas na area do aterro
devem ser realizadas adaptacées/modificacdes na construgao do poco.
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Figura 30: Exemplificacdo de pog¢o de monitormanto de agua subterranea

¢ Revestimento Interno: sdo tubos encaixados no interior da perfuracdo e possui
finalidade de revestir as paredes do furo para impedir desmoronamentos

¢ Preenchimento: material que preenche o furo entre a parede do furo e o tubo
de revestimento. Na maioria dos casos € utilizado solo proveniente da
perfuragdo. Seu papel é da sustentacdo quanto a estabilidade do tubo de
revestimento a ajudar a impedir que a agua superficial atinja a agua
subterranea.

¢ Selo: Cama localizada entre o furo do poco e o tubo do revestimento, sua
finalidade € isolar o espacgo entre o furo do pogo e o tubo do revestimento a
possiveis infiltragdes de agua superficial pela perfuragcdo. O material utilizado
geralmente é bentonita, material inerte que néo altera a qualidade da agua
subterranea.

e Filtro: sdo tubos encaixados no interior da perfuragdo com ranhuras e possui
finalidade de permitir a entrada da agua subterranea. O compromiento do filtro
depende de varios fatérios, por exemplo: espessura saturada, gradiente
hidraulico, geologia, etc.

e Pré-filtro: sdo graos de material inerte, geralmente gréos de quartzo de
granulagao média a grossa, possui a finalidade de preencher o espago vazio
entre furo do pogo com o filtro.

e Tampao: € uma pecga que tem a finalidade de vedar as extremidades do tudo do
poco de monitoramento. Existem dois tipo de tampéo, do fundo do tubo e da
boca do tubo.
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Ponto de entrega voluntaria de residuos (PEV)

Ponto de entrega de residuos, de maneira voluntaria para atendimentos da coleta em
comunidades rurais. A estrutura deve ser fixa, construida em alvenaria ou metalica,
possuir cobertura e identificacdo dos materiais reciclaveis, com volume minimo de
acomodacéao de 1000L.

Mediante avaliagao preliminar da equipe de ITAIPU, podera ser implantado ponto de
entrega de residuos em area urbana, para recebimento de residuos de baixo valor
comercial.

Prensa enfardadeira horizontal

Prensa compactadora hidraulica horizontal automatica com compactagao minima de
35 toneladas, para reciclagem de papel, papeldo, plasticos e similares bomba
hidraulica de engrenagem submersa em Ooleo, unidade hidraulica movel, motor
elétrico trifasico de 15 cv 1750 RPM, 220/380/440 volts, acoplado em painel
eletrénico ou Weg equipado com CL, com esteira de alimentacao elevada de area da
base de prensagem padrao minima de 800mm X 1100mm, com boca na posi¢ao
superior do equipamento de alimentacdo medindo 1100 mm por 1000 mm com
fixadores exclusivos para o acoplamento do funil de alimentagao universal e demais
acessorios para integragao. Ou similar

Prensa enfardadeira vertical

Com porta se segurancga, caixa de prensagem na dimensdo minima de 600 x 1000 x
1000 mm; motor trifasico de no minimo 4 c.v.; poténcia hidraulica nominal minima de
10 t; estrutura de chapa de ago 1020 ou superior na espessura minima de 3/16;
pintura conforme normas ABNT aplicaveis; voltagem de 220 ou 380 v; consumo de
energia elétrica maxima de 75 db; acionamento do motor em partida direta/pdw;
Acionamento manual hidraulico através de alavanca de comando; sistemas de
segurangca que atendam as Normas vigentes ABNT NBR; dispositivos de
emergéncia; painel de comando com detec¢cdo de falha de seus componentes;
sistema de retencdo mecanica; boca funil de alimentagdo de no minimo 500 x 600
mm. Ou similar.

Roupeiro com fechadura

Roupeiro com fechadura, no minimo 8 portas, com reforgos internos dimensdes
minimas de 198 cm de altura X 90 cm de largura X 40 cm de profundidade,
fechamento das portas com chave. Ou similar.

Servigos Gerais para Apoio da UVR\Manutengao de equipamentos

Contratacdo de servigos gerais de apoio na estruturacdo da coleta, operacao e
triagem de materiais reciclaveis, manutencao preventiva ou corretiva de maquinas e
equipamentos da linha de producéao da UVR.
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Sacos nao reutilizaveis para coleta de reciclaveis domiciliar
Saco de plastico com capacidade minima de 100 litros, exceto na cor preta.

Considerar a estimativa de utilizacdo de 1 (uma) unidade de saco plastico semanal
por residéncia. Ou similar

Sacos reutilizaveis para coleta de reciclaveis domiciliar

Saco de rafia de tecido sintético de polipropileno de alta densidade, trancado,
laminado ou convencional, com dimensdes minimas de 90 cm de altura e 60 cm de
largura, com identificagdo visual (impressao) sobre a disposi¢ao exclusiva para
materiais reciclaveis. Ou Similar

Sistema de alarme/monitoramento

Sistema de alarme: central de alarme, com disparo e alerta de envio SMS, chamada
ou similar, com sensores nas aberturas e sirenes. Ou similar

Sistema de monitoramento: Sistema de monitoramento por video, com transmissao
de alerta ou dados (imagem) por via aplicativo ou software. Ou similar

Servicos de Construciao e Reforma da Unidade de Valorizagcao de
Reciclaveis (UVR)

No projeto técnico de construgao/ampliagdo ou reforma da Unidade de Valorizagao
de Reciclavel recomenda-se incluir a construgcéo de cisterna para reuso da agua na
Unidade.

Na atividade “Construcao/Ampliacao da Infraestrutura da UVR”, estao incluidas todas
as despesas de materiais, servicos e demais custos, inclusive as despesas com a
instalagao da rede elétrica, rede hidraulica, aberturas, acabamentos, entre outras.

Na atividade “Adequacao/Reforma da Infraestrutura da UVR”, estdo incluidas todas
as despesas de materiais, servicos e demais custos, inclusive as despesas com a
instalacao da rede elétrica, rede hidraulica, aberturas, acabamentos, entre outras.

Na atividade “Construcdo muro/cerca de Aterros Sanitarios/Transbordo”, estao
incluidas todas as despesas de materiais, servigos, abertura (portdo de acesso) e
demais custos.

Na atividade “Adequacédo da Rede Elétrica da UVR” estdo previstos os custos com
materiais, servicos demais custos para infraestrutura da area externa da Unidade, ou
seja:

e Aquisi¢cao, caso nao tenha disponivel ou substituicdo do transformador
de energia;

e Fornecimento e instalacdo de equipamentos para iluminacido do patio
(luminarias, postes, fiacédo, caixas de passagem, etc);

e Excegdo: em casos especificos, em que NAO sera necessario
realizar reforma significativa na estrutura do barracdo, podera ser
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utilizado deste recurso para adequagao da rede elétrica interna da
UVR, mediante avaliacdo técnica preliminar da equipe da ITAIPU e
sem sobreposicdo de reembolso com a atividade de
“adequacao/reforma de infraestrutura da UVR”.

Caso necessario a melhoria da estrada/via de acesso e area de manobra do patio da
Unidade de Valorizagédo de Reciclaveis, mediante avaliagao técnica da ITAIPU, sera
permitido faturamento das atividades de “Adequacao de Estradas, Cascalhamento,
Calcamento Poliédrico e/ou Pavimento asfaltico”.

Servigos de Construcado e Reforma de Aterros Sanitarios/Transbordo

No projeto técnico de construgdo/ampliagdo ou reforma das estruturas (edificagbes
para armazenamento e apoio administrativo) de aterros sanitarios e areas de
transbordo recomenda-se incluir a construgdo de cisterna para reuso da agua na
Unidade.

Na atividade “Construcao/Ampliacdo de Aterros Sanitarios/Transbordo”, estao
incluidas todas as despesas de materiais, servicos e demais custos, inclusive as
despesas com a instalagao da rede elétrica, rede hidraulica, aberturas, acabamentos,
entre outras.

Na atividade “Adequacao/Reforma de Aterros Sanitarios/Transbordo”, estao incluidas
todas as despesas de materiais, servicos e demais custos, inclusive as despesas
com a instalagcdo da rede elétrica, rede hidraulica, aberturas, acabamentos, entre
outras.

Na atividade “Construcdo muro/cerca de Aterros Sanitarios/Transbordo”, estao
incluidas todas as despesas de materiais, servigos, abertura (portdo de acesso) e
demais custos.

Recomenda-se que as estruturas destinadas a transbordo permitam a utilizagao de
veiculos do tipo Roll On/Off, os quais necessitam de determinada altura de operacao;
prever sistema de drenagem e filtros para o recolhimento de efluentes; entre outros.

Caso necessario a melhoria da estrada de acesso e area de manobra do patio do
aterro sanitario/transbordo, mediante avaliagcdo técnica da ITAIPU, sera permitido
faturamento das atividades de “Adequacdo de Estradas, Cascalhamento,
Calcamento Poliédrico e/ou Pavimento asfaltico”.

Trator Esteira

Equipamento destinado/utilizado na operagao de aterro sanitario. Trator de Esteira,
equipamento novo, com poténcia liquida minima de 165HP, peso operacional minimo
19 toneladas e lamina com capacidade de 4,5 m3. Esteiras vedadas e lubrificadas
com sapatas de 600 mm. Cabine fechada com ar condicionado, transmissao
hidrostatica. Tipo de lamina: PAT com fungdo Shake ou Bulldozer (Semi-U). Garantia
de 12 meses. Ou similar

O equipamento a ser adquirido deve estar adaptado/configurado com equipamentos
de protecdo dos sistemas hidraulicos, elétricos e mecanicos para utilizacdo em
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aterros sanitarios ou reduzam o acumulo de residuos durante operagcdo, por
exemplo: extensao de lamina, raspadores de lixo nas esteiras, protetor de conectores
elétricos, vedacdo das tampas de abertura, barra limpadora nas esteiras, capas
protetoras dos cilindros, protetores de parafusos de tampas de mangueiras, reforgo
do comando final, entre outros.

Triturador de vidro — Tipo |

Moinho triturador de vidro com capacidade de produgdo minima de 400 kg/h. Motor
elétrico de no minimo 1.5 cv, rotor de facas giratério. No bocal de abastecimento
possui um sistema de porta gaveta e lonas, evitando assim o retorno de residuos
triturados. Apds a trituragéo, o residuo devera apresentar granulometria de 20 a 40
mm. Ou similar.

Triturador de vidro — Tipo Il

Producéo de até 2500 kg/h. Rolos trituradores usinados e bits de metal duro
resistentes ao desgaste. A moega de alimentagao trituradora é controlada por um
painel equipado de inversores, controle acionamento da esteira de alimentagéo e
botdes de parada de emergéncia. Granulometria do residuo de 40 mm a 60 mm. O
conjunto triturador equipado com esteira de elevagédo de residuos com moega com
as seguintes dimensdes: largura minima util da correia da 600 mm e comprimento
minimo de 4500 mm. Sistema de saida dos cacos com uma calha metalica movel,
equipado com moto redutor de no minimo 1cv com controle através conversor de
frequéncia podendo através de potencidometro regular a velocidade da mesma de 0 a
8 m/m. Sistema de elevacdo com correia de taliscas vulcanizadas e vedagdes nas
laterais e carenagem de prote¢cdo em chapas na parte inferior da esteira. Ou Similar
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Fortalecimento da agropecudria - aquicultura

21. Servigos de Horas Maquinas

Para a atividade de adequacdo e/ou construcdo de tanques escavados para
piscicultura/aquicultura fica estabelecido entre as partes a quantidade de 30 horas
maquinas para escavacgao de tanques novos e 15 horas maquinas para reforma, de
forma a estimular a criagcdo de peixes e diversificar a obtencdo de renda por
proprietario. Excecdes estdo condicionadas a analise técnica da ITAIPU para
autorizar a sua execucgao.
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Apoio a obras sociais - infraestrutura e equipamentos

22. Sistema Fotovoltaico

Esta atividade visa o aproveitamento da luz solar como alternativa renovavel e
sustentavel para a geragao de energia em prédios e areas publicas municipais.

No valor unitario desta atividade estdo considerados os servicos de instalagao,
fornecimento de materiais e estruturas para fixagao das placas, projetos técnicos e
documentos para liberagcédo do sistema e homologagéao na rede da concessionaria de
energia local, entre outros itens necessarios.

Abaixo segue os requisitos para instalagao do sistema:

e Projeto e documentagdo do sistema para liberacdo da instalacdo e
homologacéao do acesso a rede da concessionaria de energia local;

¢ Placas fotovoltaicas entre 330 e 450 wp;

e Inversor solar de poténcia compativel com a poténcia do sistema, com caixa
de jungao - string box (quadros de protecédo), homologado pela COPEL, com
monitoramento wi-fi;

e Cabeamento elétrico compativel com a poténcia do sistema, utilizando como
referéncia a classe 5 nbr nm 280;

e Conectores elétricos (macho e fémea) compativeis com a poténcia do sistema;

e Instalagéo de transformador, caso necessario;
e Aterramento adequado conforme normas vigentes;

e Quadros de comando e protegcdo conforme normas da distribuidora local
(COPEL);

e Se necessario, deverao ser feitas todas as adequagdes ao padrdo de entrada
de energia;

e Suportes de aluminio ou de acgo, de alta resisténcia, com protecdo contra
Corrosao e acessorios para fixagao dos modulos;

e Estruturas de suporte deverdo suportar ventos segundo as especificagbes da
NBR 6123;

e Sistema orientado ao maximo possivel para o norte geografico e livre de
sombras.

Requisitos Opcionais
Modulo de comunicagao para disponibilizagdo dos dados e registros em nuvem em
conjunto com o sistema de monitoramento;

Observagoes:

Se instalado em telhado, revisar a estrutura do telhado para verificar se poderao ser
instalados os mddulos fotovoltaicos, apresentando um laudo técnico, e projetar um
reforgo estrutural se for necessario;
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Especificacbes técnicas das placas

Para a confeccgao e instalacado das placas previstas no convénio devem ser observas

as seguintes especificacdes técnicas:

¢ Utilizar como padrao o modelo de placa apresentado na Figura 31;

e Dimensdes minimas da placa: 90 cm x 120 cm;

¢ Madeira de sustentacéo da placa: eucalipto tratado ou superior;

e Comprimento das madeiras de sustentagao: 3,50m, sendo 1,50m na altura em
relacéo ao nivel do terreno, 1,0m enterrado e 1,0m fixado ao painel;

e Material do painel que contera as informagdes da obra: metalico;

¢ Cor de fundo obrigatdria: branco;

¢ Cor do texto obrigatdria: preto fosco;

¢ A logomarca da ITAIPU Binacional deve estar destacada na placa;

e Cores do simbolo da ITAIPU Binacional nas cores indicadas desenho da Figura 32;

e Fonte TREBUCHET MS, com variagbes BOLD, caixa alta e baixa.
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S|
4 %.ITAIPUBINACIONAL INSERIR LOGO

DIRETORIA DE COORDENACAO CONVENIADA

Gestao Por Bacia Hidrografica

NUmero Convénio: Vigéncia:
XOOKXXXXX DIA/MES/ANO a DIA/MES/ANO

Area de Abrangéncia / Microbacias:
XXX.XX ha / Nome da Bacia Hidrografica

Investimentos:

Conveniada: RS X.XXX. XXX, XX
ITAIPU: RS X.XXX. XXX, XX
Total: RS X XXX, XXX, XX

Atividades Conveniadas: Listar a(s) atividade(s)

O Cisterna A Triturador de Galhos

| | Coleta Seletiva Adequacéo de Estradas

] Hora Maquina ~  TTreeeeem Calgamento Poliédrico

@ Recuperagéo de Nascentes Cascalhamento de Estradas

[ ] Servigos Gerais Cerca

® Tanque Pipa Conservagao de Solos

Responsavel Técnico Contato

NONONONONONON NONO NONONO email: XXXX@XXX. XX. XX
(XX) - XXXXX - XXXX

Execucao da Obra

NONONONONONON NONO NONONO
Nome da Empresa Contratada / Prefeitura Municipal XXXXX

Figura 31: Modelo de Placa de Obra

CO M25 Y100 KO

[ ces Mo Y100 ko
I c100 M35 Yo Ko

VA

Figura 32: Logo da ITAIPU Binacional e respectiva paleta de cores.

.CO M90 Y100 KO
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Assunto  Proposta Energia Solar |

De <vendas.oestepr@rotoplast.com.br> roungcuosz
Para <convenios@netceu.com.br>

Copia <meioambiente@netceu.com.br>

Data 2023-03-29 15:46

¢ Projeto Solar Municipio de Ceu Azul Mar23.pdf (296 KB)
e Orgamento - Descrigdo itens PREF CEU AZUL 2.pdf (138 KB)

Boa tarde Sra Luci e Sr Alvaro

Conforme visita tecnica ao local e demais orientagdes sobre o processo de tomada de prego da usina solar, Segue em anexo
Nosso orgamento.

Nos colocamos inteiramente a disposicao para detalhar ou esclarecer qualquer assunto.
Atenciosamente

Eduardo Amaral
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Cotacao: 50065/2023

Iguacu Solar

Energia Fotovoltaica

MUNICIPIO DE CEU AZUL

RUA NILO HUMBERTO DEITOS 1426
CEU AZUL

PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GERADOR FOTOVOLTAICO
CONECTADO A REDE COM ESTRUTURA PARA TELHA METALICA

Prezados Senhores,

Atendendo a consulta, temos a satisfagdo de apresentar a nossa proposta para o fornecimento dos
eguipamentos em referéncia, os quais seréo construidos de acordo com as caracteristicas técnicas
mencionadas a segulir.

DAVID E AMARAL LRDA
CNPJ: 12.370.134/0001-83

Eduardo  (45) 99132-9221

Vilson (45) 99119-4394

Everton (45) 99929-0276
Escritorio Regional: Av. Iguagu, 1177 — Centro



Emiss&0:29/03/2023

Rev. 0

Esta proposta prevé o fornecimento de Projeto, Equipamentos Fotovoltaicos, Instalagdo e Conexao para
Geracao de Energia Elétrica conectada a Rede da Concessionaria COPEL.

Dimensionamento do Sistema

Geracédo Energia Anual: 131.232,64 kWh/ano Performance do Sistema: 75%

Poténcia dos modulos: 555 Wp Peso sobre telhado: 18 kg/m?
Potencia do Inversor: 81 kWp Tarifa Copel(R$/kWh): R$ 0,66
Poténcia instalada: 99,900 kWp Economia estimada Anual: R$ 86.613,54
Area ocupada no telhado: 469 m? Retorno investimento: 3 anos e 9 més(es)
Percentual atend (ultimos 12 meses): 109,4%

Dados obtidos pela simulagdo de consumo, célculos estimativos

Equipamentos

Modelo dos Médulos: Médulo Silicio Monocristalino 555W DAH - FULL SCREEN
Quantidade de Mddulos: 180
Modelo do Inversor: Marca: GROWATT Poténcia: 75kw Tenséao: TRIF-220V

Investimento

EQUIPAMENTOS: MODULOS SOLARES / INVERSORES / ESTRUTURAS P/ RS 246.540.62
TELHADO METALICO OU FIBROCIMENTO / CABOS SOLARES D

MATERIAIS ELETRICOS CA + CABOS COPEL + ENTRADA SERVICO R$ 43.743,38

ATERRAMENTO + SPDA R$ 24.570,00

INSTALACAO COMPLETA + PROJETO COPEL R$ 73.500,00

TOTAL R$ 388.354,00

Financiamento Bancario

Valor Financiado: R$ 388.354,00 Parcela (120 meses) R$ 7.547,09
Tabela: Price — Parcelas Iguais Parcela (84 meses) R$ 8.722,97
Banco: BV Financeira / Santander Parcela (72 meses) R$9.431,33
Taxa: 1,60% Parcela (60 meses) R$ 10.458,85

Parcela (48 meses) R$ 12.046,72

Producéo Energia 84% : 25 anos (Garantia de producao Linear)
Painel Fotovoltaico: 12 anos (Contra defeitos de fabricacdo)
Inversor Frequéncia: 10 anos (Contra defeitos de fabricacdo)

IGUACU SOLAR REPRESENTACOES | CNPJ: 12.370.134/0001-83 | Av. Iguacu 1177 - Sdo Miguel do Iguacu - PR
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DESENPENHO MENSAL DO SISTEMA

A tabela e o gréfico a seguir demonstram a producao simulada de energia através do ano,levando em
conta a irradiacdo media histérica para cada més e dados da fatura entregue anteriormente.

Jan 10.000,00 15.167,07 - 5.167,07 - 100,00 9.900,00
Fev 10.000,00 12.482,51 - 2.482,51 - 100,00 9.900,00
Mar 10.000,00 12.449,54 - 2.449 54 - 100,00 9.900,00
Abr 10.000,00 9.485,51 514,49 - 414,49 100,00 9.900,00
Mai 10.000,00 7.641,60 | 2.358,40 - 2.258,40 100,00 9.900,00
Jun 10.000,00 6.338,66 | 3.661,34 - 3.561,34 100,00 9.900,00
Jul 10.000,00 7.084,16 | 2.915,84 - 2.815,84 100,00 9.900,00
Ago 10.000,00 9.290,70 709,30 - 609,30 100,00 9.900,00
Set 10.000,00 9.575,42 424,58 - 324,58 100,00 9.900,00
Out 10.000,00 12.263,72 - 2.263,72 - 100,00 9.900,00
Nov 10.000,00 13.868,62 - 3.868,62 - 100,00 9.900,00
Dez 10.000,00 15.585,15 - 5.585,15 - 100,00 9.900,00
Total | 120.000,00 | 131.232,66 | 10.583,95| 21.816,61| 9.983,95| 1.200,00| 118.800,00

Fatura Energia (12 meses iniciais kWh)
m Conta de Luz Sem Sistema Conta de Luz com Sistema

12.000,00

10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
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Payback

Usando para um estudo hipotético o histério de faturamento e um reajuste anual da tarifa podemos
analisar o tempo de retorno do investimento e a economia no decorrer do tempo.
Isso esta exemplificado no gréafico a seguir.

Tempo de retorno e Economia

RS 3.500.000,00

RS 3.000.000,00

RS 2.500.000,00
RS 2.000.000,00
R$ 1.500.000,00
RS 1.000.000,00
RS 500.000,00 I I | |
RS - X
i

g m

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
-R$ 500.000,00

-R$ 1.000.000,00
Anos

Retorno do investimento em, aproximadametente: 3 anos e 9 més(es)
Com uma economia estimada nos proximos 25 anos de: R$ 2.858.082,70

Especificagcdes

Para o projeto em questéo é considerado o fornecimento de médulos fotovoltaicos, que serédo
conectados eletricamente, formando grupos em série e paralelo, a fim de se atingirem os requisitos de
tensdo e corrente de cada inversor(es).

- Sistema de operacédo: geracdo de energia solar fotovoltaica conectada a rede elétrica;
- Speedwire / Webconnect;
- Transformerless.

Funcao MPPT (Maximum Power Point Tracking) — Busca o ponto maximo de poténcia dos painéis solares
fotovoltaicos, maximizando a geracao de energia para a rede.

Protegao Anti-ilhamento — Fungéo de seguranga que monitora constantemente as condi¢des da rede
elétrica (tenséo e frequéncia) e que desliga automaticamente o inversor em caso de ilhamento, cessando
a geragdo de energia para a rede e retornando a operagao tdo logo as condi¢des de rede se
restabelegam.

O Sistema de monitoramento do Inversores SOLIS / GROWATT permite monitorar a geracdo de energia,
para que o usuario obtenha informacdes basicas e necessérias do seu equipamento por meio de um
software gue conecta o consumidor ao maquinario através de qualquer rede de dados ou wi-fi.

IGUACU SOLAR REPRESENTACOES | CNPJ: 12.370.134/0001-83 | Av. Iguacu 1177 - Sdo Miguel do Iguacu - PR



Emiss&0:29/03/2023

Servigos Inclusos

Conforme interesse do cliente, sera realizado servigos de instalagéo, incluindo outros ajustes nos
equipamentos para funcionamento do sistema.

- Jornada de trabalho NORMAL;

- Sistemas de protec¢ao inclusos na proposta;

- Projetos bésico e executivo;

- Servicos de instalacdo elétrica e mecénica;

- Aprovagéo de projetos junto a concessionaria;

- Obtencao do parecer de acesso e estudos de conexdo exigidos pela distribuidora;

Servig¢os néo inclusos

Os seguintes itens estéo fora do escopo:

- Terraplanagem, andlise de solo, base de concreto e estrutura metalica de solo;

- Projeto e Licenca ambiental;

- Mudancas na orientagdo geografica e ou reforgcos na estrutura do telhado que se fagcam necessarios
para atender os requisitos das normas ABNT NBR 8800:2008, ABNT NBR 14762:2010;

- Adequacdes da estrutura elétrica existente, ou na Entrada de Servi¢o da concessionaria no local a
ser instalado;

- Seguranca patrimonial do cliente ou de terceiros;

- Qualquer item que ndo conste no escopo desta proposta;

|Va|idade da cotagdo: 5 dias da data da emisséo.

Concordo com 0s quantitativos e valores expoxtos neste documento, e desse modo autorizo o inicio
dos trabalhos. (Rubricar todas as paginas)

MUNICIPIO DE CEU AZUL
CNPJ/CPF: 0

Data:

Local:

DADOS DO FORNECEDOR:

Rev. 0

DAVID E AMARAL LTDA BANCO: 756 SICOOB
CNPJ: 12.370.134/0001-83 AG: 4343 CONTA: 12.593-8
Endereco: RUA MARINO J CHRIST 299 PIX: CNPJ - 12.370.134/0001-83

Fone: (45) 99132-9221 - SAO MIGUEL DO IGUACU - PR DAVID E AMARAL LTDA

IGUACU SOLAR REPRESENTACOES | CNPJ: 12.370.134/0001-83 | Av. Iguacu 1177 - Sdo Miguel do Iguacu - PR



ORCAMENTO - SISTEMA/USINA FOTOVOLTAICA - CEU AUZL/PR

ITEM DESCRICAO UNID REFERENCIA QUANT. V.UNITARIO V.TOTAL

1 GERADORES FOTOVOLTAICOS RS -
1.1 RS -

2 MODULOS FOTOVOLTAICOS RS 197.640,00
2.1 MODULO SOLAR MONOCRISTALINO 555W DAH FULL SCREEN UN |DAH DHM-72X10/FULL SCREEN 180| RS 1.098,00 | RS 197.640,00
2.2 RS -

3 INVERSORES RS 48.900,00
3.1 INVERSOR GROWATT MAX 75KW UN |75K TL3-XL2-TRI 220V M/WI-FI 1| RS 48.900,00 | RS 48.900,00
3.2 RS -

4 QUADROS DE PROTECAO E CONTROLE CC (STRING BOXES) RS 5.416,00
4.1 QUADRO COMANDO SOBREPOR METALICO 1000X600X200 UN |CEMAR /GELUNA 1| RS 1.600,00 | RS 1.600,00
4.2 KIT FUSIVEL 20A UN |BENNY /HELTE 32| RS 41,00 | RS 1.312,00
4.3 CHAVE SECCIONADORA CC 20A UN |BENNY /HELTE 8| RS 213,00 | RS 1.704,00
4.4 DIVERSOS (CONECTORES/CANALETAS/ACRILICO/) UN [CEMAR 1| RS 800,00 | RS 800,00

5 QUADROS DE PROTECAO E MEDICAO CA RS 6.900,00
5.1 QUADRO COMANDO SOBREPOR METALICO 1000X600X200 UN |CEMAR /GELUNA 1| RS 1.600,00 | RS 1.600,00
5.2 DISJUNTOR SCHNEIDER TRIPOLAR 200A UN |SCHNEIDER / WEG 1| RS 1.982,00 | RS 1.982,00
5.3 KIT BARRAMENTO COBRE 300A 1'1/4X3/16(CONFECCIONADO) UN |ALURE METAIS 1| RS 1.900,00 | RS 1.900,00
5.4 DPS CLAMPER 15Ka 275V UN |CLAMPER 4] RS 79,50 | RS 318,00
5.5 DIVERSOS (CONECTORES/CANALETAS/ACRILICO/) UN [CEMAR 1| RS 1.100,00 | RS 1.100,00
5.6 RS -

6 ESTRUTURAS DE SUPORTE RS 12.683,00
6.1 PERFIL SUPORTE ALUMINIO 2,40 MTS UN |ANGULO/SSM 178| RS 57,50 | RS 10.235,00
6.2 KIT FIXACAO ALUZINCO TRAPEZOIDAL PARA 4 MODULOS (GRAMPOS

’ INTERMED / GRAMPOS FINAIS / PARAFUSOS) UN [ANGULO / SSM 48 RS 51,00 | RS 2.448,00
6.4 RS -

7 CABOS FOTOVOLTAICOS (CC) RS 8.550,00
7.1 CABO SOLAR 6MM 1,8KV PRETO MT |REICON 500| RS 8,55 | RS 4.275,00
7.2 CABO SOLAR 6MM 1,8KV PRETO MT |REICON 500| RS 8,55 | RS 4.275,00
7.3 RS -

RS -




8 CABOS ALIMENTADORES (CA) RS 10.195,00
8.1 CABO COBRE FLEXIVEL 0,6/1KV 95MM MT |CORFIO / COBRECOM 100| RS 82,00 | RS 8.200,00
8.2 CABO COBRE FLEXIVEL 0,6/1KV 50MM MT |CORFIO / COBRECOM 30| RS 48,00 | RS 1.440,00
8.3 CABO COBRE FLEXIVEL 0,6/1KV 16MM MT |CORFIO / COBRECOM 30| RS 18,50 | RS 555,00

9 ATERRAMENTO E SPDA RS 24.570,00
9.1 CAPTOR FRANKLYN ACO INOX (COM MASTRO 1MT) UN [INTELLI 15| RS 220,00 | RS 3.300,00
9.2 FITA ALUMINIO 7/8 X 1/8 X 6000 UN |[RAYCON 80| RS 77,00 | RS 6.160,00
9.3 SUPORTE ISOLADOR CABO UN |[INTELLI 120| RS 28,00 | RS 3.360,00
9.4 CABO COBRE NU 25MM UN |DACOTA 300| RS 27,50 | RS 8.250,00
9.5 MATERIAIS DIVERSOS (CONEXOES, ELETRODUTOS, HASTES) UN [INTELLI 1l RS  3.500,00 | RS 3.500,00
10 MAO DE OBRA RS 70.000,00
10.1  [SERVICOS DE INSTALACAO USINA SOLAR + SPDA UN |IGUACU SOLAR 1| RS 70.000,00 | RS 70.000,00
11 PROJETO RS 3.500,00
11.1  |PROJETO EXECUTIVO APROVADO NA COPEL UN |IGUACU SOLAR 1| RS  3.500,00 | RS 3.500,00
12 SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO
12.1  [INCLUSO NOS SERVICOS DE INSTALACAO UN |IGUACU SOLAR 1| RS - RS -
13 TREINAMENTO
13.1  [INCLUSO NOS SERVICOS DE INSTALACAO UN |IGUACU SOLAR 1 RS -
14 COMISSIONAMENTO/ENTREGA FINAL
14.1  [INCLUSO NOS SERVICOS DE INSTALACAO UN |IGUACU SOLAR 1 RS -

DAVID E AMARAL - IGUACU SOLAR VALOR TOTAL DA OBRA RS 388.354,00

CNPJ: 12.370.134/0001-83

RUA MARINO JOSE CHRIST, 299
SAO MIGUEL DO IGUAGU - PR




Assunto  Orgamento Solar

De Enerlig Instalagdes Elétricas e Solar <enerligsolarsystem@gmail.com>
Para <convenios@netceu.com.br>
Data 2023-03-15 15:17

¢ Orcamento Municipio de Céu Azul.pdf (~960 KB)
 Municipio de Céu Azul.pdf (~2,2 MB)

Atenciosamente;
Marcos Ferreira

Enerlig Instalacoes Elétricas e Sistema Solar

Fixo: (45) 3080-1145 | Cel.: 9 8822-0131 | 9 9964-3875
Rua Angelo Cattani, 659 - Centro | Santa Helena | PR
Email: enerligsolarsystem@gmail.com

Faca seu orgamento: https://bit.ly/37yILxb

roundeubez

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/8BBA-175D-7C0B-3F87 e informe o c6digo 8BBA-175D-7C0B-3F87

Assinado por 2 pessoas: GILMAR BAU e IRINEU RIEGER
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EN‘ERLIG

Sistema Solar
(45)3080-1145 ®

PROPOSTA TECNICA E COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE ELETRICA

CLIENTE
MUNICIPIO DE CEU AZUL
0

ENERLIGSOLAR FOTOVOLTAICA E INSTALAGOES ELETRICAS LTDA
RUA ANGELO CATTANI, 955 - CENTRO - SANTA HELENA | PR
FIXO: (45) 3080-1145 - E-MAIL: ENERLIGSOLARSYSTEM@GMAIL.COM
CNPJ: 13.665.448/0001-76 - L.E: 90858646-85

Assinado por 2 pessoas: GILMAR BAU e IRINEU RIEGER

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/8BBA-175D-7C0B-3F87 e informe o c6digo 8BBA-175D-7C0OB-3F87
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Sistema Solar

UNIDADE CONSUMIDORA: 0

ENDERECO:
CLIENTE:
CPFICNPJ:
TELEFONE:
E-MAIL:

O Painel Soldr gera a
energia solar fotovoltaica

O Inversor Solar converte
a energia solar para a sua
casa ou empresa

O excesso de energia
vai para a rede da 1 ]
distribuidora gerando D
créditos!

A Energia Solar é
enviada para o quadro de
luz e distribuida para sua
casa ou empresa

e

]

O relégio de luz bi-direcional controla
o que vocé consome de energia,
descontando o que vocé produziu

GARANTIA MODULOS
12 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO (FABRICANTE )

GARANTIA INVERSOR
10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGAO (FABRICANTE )

ESTRUTURAS DE FIXAGAO
05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGAO (FABRICANTE )

SERVICOS '
GARANTIA DE 02 ANOS DE ASSISTENCIA (ENERLIG SOLAR)

GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE REFERENTE PERDAS DE EFICIENCIA DO PAINEL
12 ANOS COM 90% DA POTENCIA DE SAIDA.
25 ANOS COM 80% DA POTENCIA DE SAIDA.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/8BBA-175D-7C0B-3F87 e informe o c6digo 8BBA-175D-7C0B-3F87

Assinado por 2 pessoas: GILMAR BAU e IRINEU RIEGER
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/ Sistema Solar

16081 Kwh

15478 Kwh 14924 Kwh

14369 Kwh
13019 Kwh . 12898 Kwh

11669 Kwh

10488 Kwh
103""'(“"‘ 9837 Kwh

7956 Kwh
7016 Kwh 7498 Kwh

SET ouT NOV DEZ MEDIA

11669 kwh/més

R$ 623,82

3,4 anos

Assinado

jo

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/8BBA-175D-7C0B-3F87 e informe o c6digo 8BBA-175D-7C0B-3F87
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EN ERLIG

Sistema Solar

COMPOSICAO DO SISTEMA DE POTENCIA: 100,46 KWp/h
GROWATT MAX 75K TL3-XL2 LV-TRI 1
PAINEL SOLAR 555W-72MDH MONO 181

AREA NECESSARIA 380,10 m?
TIPO DE ESTRUTURA ALUZINCO C/ Z
STRING BOX 380,10 m?
CABIAMENTO INCLUSO
JUNCOES INCLUSO
ESTRUTURA DE ALUMINIO / INOX / GALVANIZADA INCLUSO
JUNCOES INCLUSO
PROJETO / ART / MONITORAENTO VIA WEB INCLUSO
ENGENHARIA / HOMOLOGACAOQO / MAT. ELETRICO INCLUSO
CODIGO FINAME NAO POSSUI
EX-TARIFARIO NAO POSSUI
SKU / NCM NAO POSSUI
CAMEX / GECEX VIGENTE NAO POSSUI

 INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

NCM: 8541.43.00 - N2 EX-505: Mddulos solares fotovoltaicos para geracdo de energia elétrica,
monofaciais, dotados de células de silicio monocristalino, com poténcia de pico (STC) na parte frontal de
550W para sistema com tensdo maxima de 1.500V, com dimensdes de 2.279 x 1.134 x 35mm (eficiéncia

de 213Wp/m2, equivalente a 21,28%).

- PREGCO, PRAZO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

- INVES_TVIM‘ENTO e R$ 341 568 46 .
- PRAZO DE INSTALAQAO . - 60 DIAS
Leonardo ggtrust:q
IS
O reOAO) /ﬂ;m Kz Ec':‘lgghgg *621%02/0

ENGENHEIRO ELETRICISTA - LEONARDO PETRUSKI

PR-162102/D

ENERLIGSOLAR FOTOVOLTAICA E INSTALACOES ELETRICAS LTDA

Assinado por 2 pessoas: GILMAR BAU e IRINEU RIEGER

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/8BBA-175D-7C0B-3F87 e informe o c6digo 8BBA-175D-7C0OB-3F87

o



CNPJ: 13.665.448/0001-76
15/03/2023
VALIDADE DA PROPOSTA DE 30 DIAS

NERLIG

. Sistema Solar

ANO SAIDA RETORNO SALDO

-RS$ 341.568,46 -RS 341.568,46 -RS$ 341.568,46
1 R$ 93.711,16 RS 90.542,18 -R$ 251.026,28
2 RS 103.104,04 RS 96.248,72 -RS$ 154.777,56
3 RS 113.358,68 RS 102.243,03 -RS$ 52.534,53
4 RS 124.554,65 RS 108.542,18 RS 56.007,66
5 RS 136.778,88 RS 115.164,15 RS 171.171,81
6 RS 150.126,32 RS 122.127,86 RS 293.299,66
7 RS 164.700,66 RS 129.453,23 RS 422.752,90
8 RS 180.615,20 RS 137.161,27 RS 559.914,17
9 RS 197.993,65 RS 145.274,07 RS 705.188,24
10 RS 216.971,19 RS 153.814,96 RS 859.003,20
11 RS 237.695,43 RS 162.808,46 RS 1.021.811,66
12 RS 260.327,63 RS 172.280,48 RS 1.194.092,14
13 RS 285.043,93 RS 182.258,27 RS 1.376.350,41
14 RS 312.036,74 RS 192.770,61 RS 1.569.121,02
15 RS 341.516,19 RS 203.847,81 RS 1.772.968,84
16 RS 373.711,85 RS 215.521,84 RS 1.988.490,67
17 RS 408.874,46 RS 227.826,39 RS 2.216.317,06
18 RS 447.277,89 RS 240.797,03 RS 2.457.114,10
19 RS 489.221,30 RS 254.471,25 RS 2.711.585,34
20 RS 535.031,48 RS 268.888,57 RS 2.980.473,91
21 RS 585.065,35 RS 284.090,71 RS 3.264.564,62
73 RS 639.712,79 R$ 300.121,66 RS 3.564.686,28
23 RS 699.399,67 RS 317.027,82 RS 3.881.714,11
24 RS 764.591,16 RS 334.858,15 RS$ 4.216.572,26
25 RS 835.795,37 RS 353.664,29 RS 4.570.236,55

SEGURO INCLUSO
LAVAGEM DOS MODULOS INCLUSO

- FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERENCIA
ENERLIGSOLAR FOTOVOLTAICAE INSTALACf)ES ELETRICAS LTDA
BANCO SICREDI - 748

Assinado por 2 pessoas: GILMAR BAU e IRINEU RIEGER
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ORCAMENTO - SISTEMA/USINA FOTOVOLTAICA - CEU AUZL/PR

ITEM DESCRICAO UNID. REFERENCIA QUANT. | V.UNITARIO V.TOTAL

1 GERADORES FOTOVOLTAICOS RS  341.568,46
11 Kit gerador fotovotaico 1 1 RS  341.568,46
1.2
1.3
1.4

2 MODULOS FOTOVOLTAICOS
2.1 MODULO SUNOVA S$5-555W-72MDH MONO 181 181| RS  1.076,70 | RS  240.882,70
2.2
2.3
2.4

3 INVERSORES
3.1 INVERSOR GROWATT MAX 75K TL3-XL2 LV-TRI 220V M/WI-FI 1 1| R$ 25.596,95 | RS 3.596,95
3.2
3.3
3.4

4 QUADROS DE PROTECAO E CONTROLE CC E CA (STRING-BOXES)
4.1  |[STRING BOX 4/4 4 RS  1.001,00 | RS 5.600,00
4.2  |CONECTOR MACHO 16 16| RS 13,50 | RS 300,00
43  |CONECTOR FEMEA 16 16| RS 13,50 | RS 300,00
4.4

5 QUADROS DE PROTECAO E MEDICAO CC
5.1  |STRING BOX 4/4 4 R$  1.001,00 | RS 4.600,00
5.2
5.3
5.4

6 ESTRUTURAS DE SUPORTE
6.1 KIT FIXACAO ALUZINCO 55CM 4 MODULOS 45 45| RS 3,17 | RS 10,00
6.2 KIT FIXACAO ALUZINCO 55CM 2 MODULOS 1 1| RS 18,81 | RS 18,81
6.3 PERFIL SUPORTE ANGULO PLANO 55 (CENTIMETROS) 456 456| RS 10,15 | RS 460,00
6.4

7 CABOS FOTOVOLTAICOS (CC)

N

1
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74 CABO 6 MM PRETO (METRO) TOLERANCIA DE 5 CM PARA MAIS OU PARA | 1000 1000{ RS 6,00 | RS 6.400,00
7.2 CABO 6 MM VERMELHO (METRO) TOLERANCIA DE 5 CM PARA MAIS OU P4 1000 1000| RS 6,00 | RS 6.400,00
7.3

7.4
8 ATERRAMENTO E SPDA

8.1

8.2

8.3

8.4
9 MAO DE OBRA

9.1 RS 68.000,00
10 PROJETO

10.1  |PROJETO EXECUTIVO APROVADO NA COPEL RS 3.500,00
11 SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO

124 RS 1.000,00
12 TREINAMENTO

12.1 RS 500,00
13 COMISSIONAMENTO/ENTREGA FINAL

13.1

_ LN § Leonardo Petruski
oooclo i) s

ENGENHEIRO ELETRICISTA - LEONARDO PETRUSKI
PR-162102/D

ENERLIGSOLAR FOTOVOLTAICA E INSTALACOES ELETRICAS LTDA
CNPJ: 13.665.448/0001-76

N
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Este orcamento foi recebido via watts

ORCAMENTO - SISTEMA/USINA FOTOVOLTAICA - CEU AUZL/PR

ITEM DESCRICAO UNID REFERENCIA QUANT. V.UNITARIO V.TOTAL

1 GERADORES FOTOVOLTAICOS RS -
1.1 RS -

2 MODULOS FOTOVOLTAICOS RS 197.640,00
2.1 MODULO SOLAR MONOCRISTALINO 555W DAH FULL SCREEN UN |DAH DHM-72X10/FULL SCREEN 180| RS 1.098,00 | RS 197.640,00
2.2 RS -

3 INVERSORES RS 48.900,00
3.1 INVERSOR GROWATT MAX 75KW UN |75K TL3-XL2-TRI 220V M/WI-FI 1| RS 48.900,00 | RS 48.900,00
3.2 RS -

4 QUADROS DE PROTECAO E CONTROLE CC (STRING BOXES) RS 5.416,00
4.1 QUADRO COMANDO SOBREPOR METALICO 1000X600X200 UN |CEMAR /GELUNA 1| RS 1.600,00 | RS 1.600,00
4.2 KIT FUSIVEL 20A UN |BENNY /HELTE 32| RS 41,00 | RS 1.312,00
4.3 CHAVE SECCIONADORA CC 20A UN |BENNY /HELTE 8| RS 213,00 | RS 1.704,00
4.4 DIVERSOS (CONECTORES/CANALETAS/ACRILICO/) UN [CEMAR 1| RS 800,00 | RS 800,00

5 QUADROS DE PROTECAO E MEDICAO CA RS 6.900,00
5.1 QUADRO COMANDO SOBREPOR METALICO 1000X600X200 UN |CEMAR /GELUNA 1| RS 1.600,00 | RS 1.600,00
5.2 DISJUNTOR SCHNEIDER TRIPOLAR 200A UN |SCHNEIDER / WEG 1| RS 1.982,00 | RS 1.982,00
5.3 KIT BARRAMENTO COBRE 300A 1'1/4X3/16(CONFECCIONADO) UN |ALURE METAIS 1| RS 1.900,00 | RS 1.900,00
54 DPS CLAMPER 15Ka 275V UN |CLAMPER 4| RS 79,50 | RS 318,00
5.5 DIVERSOS (CONECTORES/CANALETAS/ACRILICO/) UN [CEMAR 1| RS 1.100,00 | RS 1.100,00
5.6 RS -

6 ESTRUTURAS DE SUPORTE RS 12.683,00
6.1 PERFIL SUPORTE ALUMINIO 2,40 MTS UN |ANGULO/SSM 178| RS 57,50 | RS 10.235,00
6.2 KIT FIXACAO ALUZINCO TRAPEZOIDAL PARA 4 MODULOS (GRAMPOS

’ INTERMED / GRAMPOS FINAIS / PARAFUSOS) UN [ANGULO / SSM 48 RS 51,00 | RS 2.448,00
6.4 RS -

7 CABOS FOTOVOLTAICOS (CC) RS 8.550,00
7.1 CABO SOLAR 6MM 1,8KV PRETO MT |REICON 500| RS 8,55 | RS 4.275,00
7.2 CABO SOLAR 6MM 1,8KV PRETO MT |REICON 500| RS 8,55 | RS 4.275,00
7.3 RS -

RS -

Assinado por 2 pessoas: GILMAR BAU e IRINEU RIEGER
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8 CABOS ALIMENTADORES (CA) RS 10.195,00
8.1 CABO COBRE FLEXIVEL 0,6/1KV 95MM MT |CORFIO / COBRECOM 100| RS 82,00 | RS 8.200,00
8.2 CABO COBRE FLEXIVEL 0,6/1KV 50MM MT |CORFIO / COBRECOM 30| RS 48,00 | RS 1.440,00
8.3 CABO COBRE FLEXIVEL 0,6/1KV 16MM MT |CORFIO / COBRECOM 30| RS 18,50 | RS 555,00

9 ATERRAMENTO E SPDA RS 24.570,00
9.1 CAPTOR FRANKLYN ACO INOX (COM MASTRO 1MT) UN [INTELLI 15| RS 220,00 | RS 3.300,00
9.2 FITA ALUMINIO 7/8 X 1/8 X 6000 UN |RAYCON 80| RS 77,00 | RS 6.160,00
9.3 SUPORTE ISOLADOR CABO UN [INTELLI 120| RS 28,00 | RS 3.360,00
9.4 CABO COBRE NU 25MM UN |DACOTA 300| RS 27,50 | RS 8.250,00
9.5 MATERIAIS DIVERSOS (CONEXOES, ELETRODUTOS, HASTES) UN |[INTELLI 1l RS  3.500,00 | RS 3.500,00
10 MAO DE OBRA RS 70.000,00
10.1  [SERVICOS DE INSTALACAO USINA SOLAR + SPDA UN |IGUACU SOLAR 1| RS 70.000,00 | RS 70.000,00
11 PROJETO RS 3.500,00
11.1  |PROJETO EXECUTIVO APROVADO NA COPEL UN |IGUACU SOLAR 1| RS  3.500,00 | RS 3.500,00
12 SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO
12.1  [INCLUSO NOS SERVICOS DE INSTALACAO UN |IGUACU SOLAR 1| RS - RS -
13 TREINAMENTO
13.1  [INCLUSO NOS SERVICOS DE INSTALACAO UN |IGUACU SOLAR 1 RS -
14 COMISSIONAMENTO/ENTREGA FINAL
14.1  [INCLUSO NOS SERVICOS DE INSTALACAO UN |IGUACU SOLAR 1 RS -

DAVID E AMARAL - IGUACU SOLAR VALOR TOTAL DA OBRA RS 388.354,00

CNPJ: 12.370.134/0001-83

RUA MARINO JOSE CHRIST, 299
SAO MIGUEL DO IGUAGU - PR
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Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

Lista de Atividades

ANEXO A
Estimativa de Quantitativos Fisicos das Atividades

Programa Agiio Atividade Unid. Qtd. Custo Un. R$ Custo Total R$ Participagio Custo R$
1B Conv. B Conv.

239 6032 Base/Sub-Base para Pavimento Asfaltico m2 19.294,00 26,00 601.644,00| 50.00% 50.00% 260.822,00 260.822,00

239 65032 Calgamento Poliédrico com cordio lateral m2 16.000,0 42,00 672.000,00| 50.00% 50.00% 336.000,00 336.000,00

239 65032 Pavimento Asfiltico m2 18.800,00 25,00 470.000,00| 50.00% | 50.00% 235.000,00 235.000,00

239 6032 Recuperagéo e Protecio de Nascentes un 10 660,00 6.6500,00( 100.00% 0.00% 6.600,00 0,00

239 5032 Terrago Base Larga - Construgiio m 15.000 3,60 54.000,00( 80.00% 20.00% 43.200,00 10.800,00

239 65038 Adequagido/Reforma da Infraestrutura da UVR m2 50,0 860,00 42.600,00( 80.00% 20.00% 34.000,00 8.500,00

239 5038 Apolo a Assessoria Contabil e Juridica para Gestédo da un 18 1.270,00 22.860,00| 90.00% 10.00% 20.574,00 2.286,00

Associagido/Cooperativa

239 6038 Apolo a Gestio da Assoclacdo/Cooperativa un 18 3.600,00 63.000,00| 90.00% | 10.00% 66.700,00 6.300,00

239 5038 Caminhéo para Coleta Seletiva un 1 310.000,00 310.000,00| 90.00% | 10.00% 279.000,00 31.000,00

239 5038 Campanha Educativa un 2 6.000,00 12.000,00( 90.00% 10.00% 10.800,00 1.200,00

239 5038 Construgio/Ampliagio daInfraestrutura de Aterro m2 2250 1.250,00 281.250,00| 80.00% | 20.00% 225.000,00 56.260,00
Sanitario/Transbordo

239 6038 Construcgéo de Cisterna - Tipo 02 - 20000 L un 1 49.000,00 49.000,00| 70.00% 30.00% 34.300,00 14.700,00

239 5038 Construcio de muro/cerca de Aterro m2 300,0 450,00 135.000,00( 80.00% 20.00% 108.000,00 27.000,00
Sanitario/Transbordo

—> 248 2484 Sistema de Geragéo de Energla Fotovoltalca kWp 75,0 4.000,00 300.000,00| 90.00% | 10.00% 270.000,00 30.000,00

Total Atividades para Convénlo 2.919.764,00| 6641% | 34.69% | 1.909.896,00( 1.009.868,00

Municipio de Céu Azul - PR

Pagina 19
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Municipio de Céu Azul
Prefeitura Municipal

<

Anexo nao disponivel para exportacao

O arquivo 13_Convenio_4500062529 ITAIPU.pdf nao esta disponivel para exportacao, nao foi possivel realizar a
limpeza de assinaturas do arquivo original.

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Memorando 1.130/2023

Assinado por 2 pessoas: GILMAR BAU e IRINEU RIEGER

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/8BBA-175D-7C0B-3F87 e informe o cddigo 8BBA-175D-7C0B-3F87

=



/84€-900/-AS.T-vagg 061pod 0 swlojul 8 /84£-900/-AS. T-Vad8/0eILIlLIBA/IC WOI 00PT [NZEN8Y//:SdNy assade ‘seinjeulsse Sep apepl[eA e JedljliaA elred m
Y3931 NIANIYI @ NvE YYINTID :seossad g Jod opeuissy

V.TOTAL

V.UNITARIO

/MARCA E MODELO | QUANT.

UNID. | REFERENCIA

iCA - CEU AZUL/PR

DESCRICAO

ORCAMENTO - SISTEMA/USINA FOTOVOLTA

ITEM
1
1.1
1.2
13
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4




7.1

7.2

7.3

7.4

8

8.1

8.2

8.3

8.4

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

13

13.1

OBSERVACOES:

01) A presente planilha é apenas uma referéncia que devera ser apresentada junto com a proposta da licitante. A planilha deve conter as especificagdes de todos os
materiais, servicos, marcas e modelos, com suas quantidades, valores unitarios e totais. A execu¢do da Usina deve ser realizada com a utilizagcdo dos equipamentos cotados;
02) A presente planilha, contendo seus itens, deve totalizar o valor apresentado em sua proposta. Possiveis erros de calculos e/ou somatdrias podem ser retificadas, desde
gue ndo acarretem no aumento do valor da proposta apresentada;

03) A presente planilha, devera estar identificada com os dados da Empresa, datada, assinada pelo responsavel da Empresa, bem como pelo responsavel Técnico;

04) A presente planilha, devera ser anexada a proposta apresentada junto ao envelope de proposta.
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Municipio de Municipio de Céu Azul
Espelho do Imével

iy
@ Municipio de Céu Azul

Prefeitura Municipal

Dados da Consulta

Cadastro: 610010292001 Inscrigao: 610010292001 Data 13/03/2023
Loteamento: LOT.URB.DISTRITO INDUSTRIAL Il Quadra: GL.2 Lote: 269-S-1
Logradouro DOIS IRMAOS Numero: 4

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL 11l Testada Principal 60,00 Testada Secund. (m): 0,00
Area Lote 4812,22 Area Un. (m?): 2442,89  Nam. Unidades: 1 Area Total. (m?):  2442,89

Mapa de Localizacao

Latitude: = 25°8'42,92" S Longitude: 53°51'38,80" O

0B-3F87 e informe o cédigo 8BBA-175D-7COB-3F87

Informacgées Territoriais

Ocupacao Construido Situacao Uma Frente U
Topografia Plano Limitacao Sem Cerca / Muro :
Arborizagio Piscina a
Situacdo Pavimentacao Situacao Calgada %
Esgoto Agua 8
lluminagéao Publica Pavimentacgéo é
Limpeza Urbana Galeria Pluvial b
Rede Telefonica Guias g
Coleta de Lixo Esgoto U c
Agua U Agua Pogo 3
Luz / Forca Telefone é
Coleta U Fossa ~
Taxa Limp. Terrenos Pedologia Normal §

=}
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Informacoes de Edificacao

Caracteristica Galpéo Estado Conservacao Bom

Revest. Externo Pintura Piso Cimento

Forro Inexistente Cobertura Zinco

Instalagcao Sanitaria Interna Simples Posicao Isolada

Tipo Construcéao Alvenaria Estrutura Concreto
Instalacéao Elétrica Aparente Situacédo Construcao Frente

Fachada Recuada Utilizacao Comeércio / Servigos

o



Tabulagdo das cotacdes obtidas

ITEM DESCRICAO EMPRESA EMPRESA
USINA FOTOVOLTAICA ENERLIG IGUACU SOLAR
1 MODULOS FOTOVOLTAICOS RS 240.882,70 | RS 197.640,00
2 INVERSORES RS 25.596,95 | RS 48.900,00
3 QUADROS DE PROTECAO E CONTROLE CC (STRING BOXES) RS  4.600,00 | RS 5.416,00
4 QUADROS DE PROTECAO E MEDIGCAO CA RS  6.200,00 | RS 6.900,00
5 ESTRUTURAS DE SUPORTE RS 4.789,86 | RS 12.683,00
6 CABOS FOTOVOLTAICOS (CC E CA) RS 12.800,00 | RS 18.745,00
7 ATERRAMENTO E SPDA RS 24.570,00
8 MAO DE OBRA (SERVICOS DE INSTALACAO) RS 69.000,00 | RS 70.000,00
9 PROJETO EXECUTIVO APROVADO NA COPEL RS  3.500,00 | RS 3.500,00
SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO ( INCLUSO SERVICOS
10 INSTALACAO) RS - RS -
11 TREINAMENTO ( INCLUSO SERVICOS INSTALAGAO) RS - RS -
COMISSIONAMENTO/TREINAMENTO ( INCLUSO SERVICOS
12 INSTALACAO) RS - RS -
RS 367.369,51 | RS 388.354,00
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Estado do Parana Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Folha:
Prefeitura Municipal de Ceu Azul
Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Grgde: iaevail v s sest 08 Secr, Meio Ambiente e Recursos Hidricos
Unidade Orcamentaria: 08.20 bDepartamento de Meio Ambiente
Projeto = 1034  Convénio 4500062529/TTATPU - Implementacdo de um conjunto de atividades de manejo integrade de Agua e solo
Dotacdo Saldo Inicial Suplementacdoes Redugoes Reservado Total Créditos Saldo Disponivel
Empenhado no Més Liguidado no Més Anulado no Més Page no Més Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efeluar
18 Gestdo Ambiental
18542 Controle Ambiental

185420013 PRESERVACAO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAT,
185420013.1.034000 Convénio 4500062522/ITATPU - Implementacio de um conjunto de atividades de m
3.3.90.30,00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6774 Fonte...,.: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - Superavit
4,00 8.332. 81 Q0,00
0,00 a,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99.01.00 Outros HMat. de Consumo - Desdobramento da Despesa
6825 - Fante.,..: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - Superévit
0,00 ¢, 00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6775' Fonte,...: 869 Caonvénio 4500062529~ITAIPU - Praticas Co
a,00 1.300,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

3.3.90.30.99.01.00 OQutros Mat. de Consumo

6826 . Fonte..,.: 869 Convénio 4500062529-ITAIPU - Praticas Co
0,00 0,00 0,00
0, 00 0,00
0,00 0,00
3.3.%0.39%.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FESS0A JU
677@/ Fonte,...: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - Superavit
0,00 1.986,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30d+:90 3905, 0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONATS
GQEL_ Fonte,..,.: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - Superavit
0,00 a, 00 0,00
0,00 2,00
0,00 a,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIR0S, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa
_5828 Fonte. . ¢ 2000¢ Recursos Ordinarics (Livres) - Superawvit
0,00 0,00 0,60
G, 00 0,00
0,00 0,00
3.3.%90.35.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSQA JU
6777~ Fonte,...: 869 Convénlio 4500062529-1ITAIPU - Praticas Co
0,00 15.264,00 0,00
. 0,00 0,00
g, 00 0,00

- Desdobramenta da Despesa

- Desdobramento da Despesa

3.3.90.39.05.00.00
6829/ Foute. .ot

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONATS - Desdobramento da Despesa
869 Convénio 4500062529-ITAIPU - Praticas Co

0,00 0,00 0,00
0,00 Q,00
0,00 a,00
3.3.80.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PHSSCA JUR - Desdobramento da Despesa
6830 / Fonte...,.: 869 Convénlo 4500062529-ITAIPU - Praticas Co
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
6778~ Fonte....: 2000 Recursos Ordinarics (Livres) - Superavit
0,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa
6831 ~ Fonte,.,.: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - Superavit
200U K
0,00 a,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALRC@ES
6779~ Fonte....: 889 Convénio 4500062529-TTAIPU - Praticas Co

Q0,00
G, 00
¢,00

0,00
¢,00
6,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
Q,00
Q0,00

8.332, 51 8.332,51
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
a,00 0,00

1.300, 00 1.300,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

1.986,00 1.986, 00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

15.264,00 15.264,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 a, 00
0,00 0,00

200,000, 00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0, 00
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Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

QEaSa: & s aEadn O o i 09 Yecr. Meio Ambiente e Recursos Hidrico

Unidade Orgamentaria: 09.20 Departamentc de Meio Ambiente

Projeto = 1034 Convénio 4500062529/1TATPU - Implementacao de
Deotagao Saldo Inicial Suplementacoes

Empenhado no Més  Liguidad

Empenhado no Ano Liquidad

0,00 270.000,00

0,00

0,00

4.4,90.51.01.99.00 OQUTRAS EDIFICACOES

6832, Fonte....: 869 Convénio 4500062529-1TATPU - Praticas Co

0,00 0,00

0,00

0,00

Total Unidade Orcamentdria

496,882, 51
0,00
0,00

Tatal do Orgdo

0,00 496.882,51

0,00
0,00

Total Geral

496.882, 51
0,00
0,00

5

Fevereiro de 2023

Folha:

um  conjunto de atividades de manejo integradeo de agua ¢ soclo

Reducoes
o no Més
o no Ano
0,00
0,00
0,00

- Desdobramento da

0,00
Q0,00
a,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,006

Reservado
Anulado nc Més
Anulado no Ano

0,00
0,00
0,00

Despesa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

G;00
0,00
G,00

Total Créditos
Page no Més
Pago no Ano

Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efstuar

0,000, 00 270.000, 00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0, 00 0,00
0, 00 0,00

496,882, 51 196.882, 51
0,00 0,00
0,00 0,00

496.882, 51 496.882, 51
0,00 0,00
0,00 0,00

496.882,51
0,00
0,00

496.882, 51
0,00
0,00
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Municipio de Céu Azul

Estado do Parana

SOLICITACAO DE ORCAMENTO

1. O Municipio de Céu Azul, CNPJ n® 76.206.473/0001-01, solicita orcamento de
Sistemas de Geragcao de Energia Solar Fotovoltaica, conforme descricao abaixo e
especificacdes contidas no Termo de Referéncia:

DESCRICAO:

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS/FORNECIMENTO E QTDE.

1 Servicos de instalacdo de usina/sistema de geracao de energia solar fotovoltaica no
*telhado da Central de Reciclagem em Céu Azul-PR, com a elaboragao do projeto e
documentacgao do sistema para liberacédo da instalacdo e homologacéo do acesso a
rede da Concessionaria COPEL, incluindo todos os equipamentos e materiais, bem
como toda mao de obra de instalacao, ajuste de estrutura e da entrada do padrao
para funcionamento do referido sistema, com Poténcia Total das Placas Solares de
95 a 101 kWp e a Poténcia Nominal do Inversor de 75 kW. (Anexo | — localizacao do
imovel)

*Telhado: estrutura metdlica; telhamento com telha metdlica termoacustica, 30 mm- cobertura m?
2.577,22

2. O Orgamento, preferencialmente deve ser encaminhado por e-malil
convenios@netceu.com.br ou entregue na Secretaria de Planejamento, junto a
Prefeitura de Céu Azul;

3. Se houver duvidas entrar em contato no telefone fone (45) 3121.1016 ou o e-mail
acima citado;

4. Junto a este segue modelo de planilha de orgamento.

Céu Azul/PR, 15 de margo de 2023.

Luci Tozatto

Diretora do Setor de Convénios
Prestacao de Contas

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/8BBA-175D-7C0B-3F87 e informe o c6digo 8BBA-175D-7C0B-3F87
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Assunto  Municipio Céu Azul - solicita orcamento _ |

De Secretaria de Planejamento <convenios@netceu.com.br> rouncclosz
Para <pedro.bessani@cascavelsolar.com.br>

Data 2023-03-28 10:32

¢ Anexo I - Localizagdo do imével.pdf (785 KB)

Modelo planilha orgamento - Descrigao itens.xlsx (18 KB)

¢ Solicicitacao de Orcamento.pdf (488 KB)

o TERMO DE REFERENCIA FOTOVOLTAICA CEU AZUL.pdf (749 KB)

Bom dia!

Conforme contato anterior, segue solicita¢do de or¢amento de sistema de geracao de energia fotovoltaico.
Qualquer duvida entre em contato.

Atenciosamente,

Gian Valli

MUNICIPIO DE CEU AZUL - PR

Secretaria de Planejamento - Dep. de Convénios e Prestacao de Contas
Luci Candida Tozatto

Diretora do Setor de Convénios e Prestacao de Contas

Fones - Geral (45) 3121.1000 Ramal (45) 3121.1016
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Assunto  Municipio Céu Azul - solicita orcamento _ |

De Secretaria de Planejamento <convenios@netceu.com.br> rouncclosz
Para <vendaseletrosat@hotmail.com>

Data 2023-03-15 10:33

¢ Anexo I - Localizagdo do imével.pdf (785 KB)

Modelo planilha orgamento - Descrigao itens.xlsx (18 KB)

¢ Solicicitacao de Orcamento.pdf (488 KB)

o TERMO DE REFERENCIA FOTOVOLTAICA CEU AZUL.pdf (749 KB)

Bom dia!
Conforme contato anterior, segue solicita¢do de or¢amento de sistema de geracao de energia fotovoltaico.
Atenciosamente,

Luci Tozatto

MUNICIPIO DE CEU AZUL - PR

Secretaria de Planejamento - Dep. de Convénios e Prestacao de Contas
Luci Candida Tozatto

Diretora do Setor de Convénios e Prestacao de Contas

Fones - Geral (45) 3121.1000 Ramal (45) 3121.1016
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Assunto
De

Para
Data

RES: Municipio Céu Azul - solicita orcamento _ |
Azul Solar <azul.solar.ltda@gmail.com> IQU”UGUQE
Secretaria de Planejamento <convenios@netceu.com.br>

2023-03-20 15:08

e Descrigdo itens Prefeitura Céu Azul.xIsx (~15 KB)
e PREFEITURA MUNICIPAL DE CEU AZUL.pdf (~248 KB)
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Segue Orgamento.

Enviado do Email para Windows

De: Secretaria de Planejamento
Enviado:quarta-feira, 15 de margo de 2023 12:23
Para: Azul Solar

Assunto: Municipio Céu Azul - solicita orcamento

Bom dia Samuel!

Conforme contato anterior, segue solicitacdo de orcamento de sistema de
geracdo de energia fotovoltaico.

Atenciosamente,

Luci Tozatto

MUNICIPIO DE CEU AZUL - PR

Secretaria de Planejamento - Dep. de Convénios e Presta¢do de Contas
Luci Candida Tozatto

Diretora do Setor de Convénios e Prestacdo de Contas

Fones - Geral (45) 3121.1000 Ramal (45) 3121.1016

Assinado por 2 pessoas: GILMAR BAU e IRINEU RIEGER
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s s Azul

W' Energia Renovivel e Confiavel

PROPOSTA TECNICA E COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE ELETRICA

CA 2 AzulSolar ALGUMAS DE NOSSAS OBRAS!!

MR | crzia Reapvive e Confivel

UMA SOLUCAO
EFICIENTE PARA
ECONOMIZAR
ENERGIA!!

Wy

www.azulsolarcombr §

GARANTIA
Q INVERSORES
Sgetemt,  Eiem O5E10 ANOS

- gm ) EFICIENCIA
25 E 30 ANOS

99803-6481 ¢
>98809-4142 o

www.azulsolar.com.br

Rua Angelo Rombaldi, 50 - Céu Azul/PR Rua Angelo Rombaldi, 50 - Céu Azul/PR

GARANTIA
.......... , (O SERVICOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEU AZUL
PROPOSTA N: 48493
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RS Azul

Energia Renovivel e Confidvel

GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO E SERVICO

Painéis FV Inversores Estruturas de Fixacao

10 ANOS 10 ANOS 10 ANOS

Servigos

1 ANO

GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE REFERENTE PERDAS DE EFICIENCIA DO PAINEL

12 anos com 90% da poténcia de saida.
25 anos com 80% da poténcia de saida.

CERTIFICACAO DE PAINEIS IMPORTADOS

IEC

CERTIFICAGAO DE PAINEIS NACIONAIS

N

DE CONSERV,
INMETRO ENERGIA €
LOCAL DA INSTALACAO
Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CEU AZUL
Endereco AV. NILO HUMBERTO DEITOS, 1426 - CENTRO
Localizacdo CEU AZUL/PR
CAPACIDADE DE GERACAO DO SISTEMA
Poténcia do Painel 550.00 W
Producao média mensal do sistema 12.000 kWh
Consumo médio mensal - kwh
Emissoes de CO, evitadas (1 ano) - kg
Eficiéncia celular média de até 21,3%

25 anos de garantia de desempenho linear
Area necesséria para instalacdo

Poténcia total do sistema

25 anos 80%
25.6 m?
103.4 kWp

Céu Azul - PR

150 14001

INMETRO

PROCEL

DE
CA

PROCEL

DE CONSERV. DE
ENERGIA Em‘

[\
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COMPOSICAO DO PROJETO

wax Azul

Energia Renovivel e Confidvel

Com base nas informacgdes fornecidas e dados obtidos por meio de célculos, o sistema proposto para

o local é composto dos seguintes itens e equipamentos.

ITEM

DESCRICAO DO SERVICO (USINA
FOTOVOLTAICA CEU AZUL-PR)

UNID.

REFERENCIA

Qr.

UNITARIO

TOTAL

KIT MODULOS FOTOVOLTAICOS,

[EEN

INVERSORES E SISTEMA DE FIXACAO

1.1 | MODULOS FOTOVOLTAICOS 550W

UND.

RENOVIGI

188

RS 1.100,00

RS 206.800,00

1.2 | kW TRIFASICO 380V

INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 75

UND.

RENOVIGI

RS 50.000,00

RS 50.000,00

1.3 | ESTRUTURA SOLAR

UND.

RENOVIGI

47

RS 618,00

RS 29.046,00

1.4

2 | ELETRODUTOS E CONDUTORES

2.1 | CABO SOLAR 0,6/1kV 1500V

CORDEIRO/NEXANS

700

RS 9,90

RS 6.930,00

2.2 | CONECTOR MC4

ABB/STAUBLI

18

RS 20,00

RS 360,00

CONDUTOR FLEXIVEL DE COBRE
ELETROLITICO COM ISOLACAO
EXTRUDADA DE PVC

2.3

ANTIPROPAGAGAO DE CHAMAS PARA
TENSAO 0,6/1kV, TEMPERATURA
MAXIMA DE 90°C EM SERVIGO
CONTINUO, SEGAO NOMINAL DE
16MM?

CORFIO/DACOTA

70

RS 40,00

RS 2.800,00

2.4

CONDUTOR FLEXIVEL DE COBRE
ELETROLITICO COM ISOLAGAO
EXTRUDADA DE PVC
ANTIPROPAGAGAO DE CHAMAS PARA
TENSAO 750V, TEMPERATURA
MAXIMA DE 70°C EM SERVIGO
CONTINUO, SEGAO NOMINAL DE
50MM?

CORFIO/DACOTA

40

RS 50,00

RS 2.000,00

2.5

CONDUTOR FLEXIVEL DE COBRE
ELETROLITICO COM ISOLACAO
EXTRUDADA DE PVC
ANTIPROPAGACAO DE CHAMAS PARA
TENSAO 0,6/1kV, TEMPERATURA
MAXIMA DE 90°C EM SERVICO
CONTINUO, SECAO NOMINAL DE
95MM?

CORFIO/DACOTA

120

RS 120,00

RS 14.400,00

2.6

ELETRODUTO METALICO, DN 32 MM
(1"), - COM CONEXOES,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

30

RS 22,00

RS 660,00

2.7

ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO
150X100 MM COM ACESSORIOS

RS 0,00

2.8

ELETRODUTO FLEXIVEL, CORRUGADO,
PEAD, (4")

25

RS 9,00

RS 225,00

RS 0,00

QUADROS E DISPOSITIVOS DE
PROTECAO

RS 0,00

3.1

STRINGBOX 6 ENTRADAS E 6 SAIDAS,
TENSAO 1040VvCC

CLAMPER/ABB

RS 3.500,00

RS 10.500,00

Céu Azul - PR

3
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

Azul

Energia Renovivel e Confidvel

3.2 | TRIPOLAR 200A, 10kA UND. |SIEMENS/SCHNEIDER RS 2.300,00 RS 2.300,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 3X200
3.3 |A/ICC- 25kA UND. |SIEMENS/SCHNEIDER RS 1.400,00 RS 1.400,00
3.4 |DPS UND. | CLAMPER/SIEMENS 4 RS 68,00 RS 272,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM
BARRAMENTO TRIFASICO 150A, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES
3.5 | DIN, 100A UND. RS 1.500,00 RS 1.500,00
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO
3.6 |220/380V ENCLAUSURADO 85KVA UND. RS 7.500,00 RS 7.500,00
UND. RS 0,00
4| MAO DE OBRA RS 0,00
MAO DE OBRA GERALE
4.1 |HOMOLOGACAO JUNTO A COPEL. UND. RS 85.000,00 RS 85.000,00
RS 0,00
RS 0,00

TOTAL

RS 421.693,00

*** Essa serd a poténcia total dos inversores, sendo que o dimensionamento da quantidade de inversores sera
feito pelo setor de engenharia, podendo ser colocado um ou mais equipamentos de acordo com a necessidade,

para o melhor desempenho do seu sistema.

PREGO, PRAZO E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

INVESTIMENTO TOTAL

AZUL INSTALACAO SOLARLTDA
CNPJ: 35.054.032/0001-54
BANCO DO BRASIL - 001

AZUL INSTALACAO SOLARLTDA
CNPJ: 35.054.032/0001-54
BANCO SICREDI - 748

RS 421.693,00

Agéncia: 1770-1

Conta Corrente: 15178-5

CODIGO IDENTIFICADOR: CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE

Agéncia: 710

Conta Corrente: 39084-7

CODIGO IDENTIFICADOR: CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE

Céu Azul - PR
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wax Azul

Energia Renovivel e Confidvel

NAO ESTAO COBERTOS NESTA PROPOSTA

Custos com obras civis, custo do medidor da concessionaria ou qualquer outro item nao incluso nesta
proposta.

Esta proposta é valida até 28/04/2023.

CEU AZUL, 20/03/2023

AZUL INSTALACAO SOLAR LTDA Aceite do pedido:
CNPJ: 35.054.032/0001-54 CPF:

Técnico Eletrotécnica - Hermes Byler
CRT - 04245310979

Crea-PR 75882

Contato:

Céu Azul

Hermes: (45) 9 8809-4142

Toledo
Samuel: (45) 9 9803-6481

Céu Azul - PR
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caddigo para verificacdo: 8BBA-175D-7C0B-3F87

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

&  GILMAR BAU (CPF 843.XXX.XXX-04) em 29/03/2023 12:08:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

IV 4 IRINEU RIEGER (CPF 369.XXX.XXX-91) em 29/03/2023 13:28:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/8BBA-175D-7C0B-3F87


https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/8BBA-175D-7C0B-3F87

Item

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.1
1.12

Codigo

Banco

COTAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEU AZUL
SISTEMA FOTOVOLTAICO

Licitagao:

Empresa:

Data: 30 DE MARGCO DE 2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

Descrigao

USINA/SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - POTENCIA
TOTAL DAS PLACASA DE 95 A 101 kWp E A POTENCIA NOMINAL DO INVERSOR DE 75

Kw

MODULOS FOTOVOLTAICOS

INVERSORES

QUADROS DE PROTECAO E CONTROLE CC (STRING BOXES)

QUADROS DE PROTECAO E MEDICAO CA

ESTRUTURAS DE SUPORTE

CABOS FOTOVOLTAICOS (CC E CA)

ATERRAMENTO E SPDA

MAO DE OBRA (SERVICOS DE INSTALACAOQ)

PROJETO EXECUTIVO APROVADO NA COPEL

SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO ( INCLUSO SERVICOS INSTALACAO)
TREINAMENTO ( INCLUSO SERVICOS INSTALACAO)
COMISSIONAMENTO/TREINAMENTO ( INCLUSO SERVICOS INSTALACAO)

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL R$

Empresa 01

ENERLIG

240.882,70
25.596,95
4.600,00
6.200,00
4.789,86
12.800,00

69.000,00
3.500,00

367.369,51

GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI
Engenheiro Civil
CREA-PR 163755/D

Empresa 02

IGUAGCU SOLAR

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

197.640,00
48.900,00
5.416,00
6.900,00
12.683,00
18.745,00
24.570,00
70.000,00
3.500,00

388.354,00

Empresa 03 Média dos
Valores
AZUL SOLAR
R$ 206.800,00
R$  50.000,00
R$  23.472,00
R$  29.046,00
R$  27.375,00
R$  81.500,00
R$ 3.500,00
R$ 421.693,00 R$ 392.472,17

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/28BB-2299-6DC3-E86C e informe o codigo 28BB-2299-6DC3-E86C
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

- 1. Responsavel Técnico

GFAN CARLOS BORTOLINI VALL!

Titulo profissional;
ENGENHEIRO CIVIL

J
|

Pagina 1/1

Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 %{Wg g“%%ﬁf% g@éi% ART de Obra ou 5@“!1@0

1720231671915

CRNP: 1716723000
Carteira: PR-163755/D

2 Dados do Con!rato e

!

J Contratanta: MUNIC!P!O DE CEU AZUL
i AV NILO HUMBERTO DE?TOS 1426

J CENTRO - CEU AZUL;’PR 85840 006

i
!

Contrato: {Sem numero) e Ceiebrado em: 30/03/2023

Tipo de contratante: Pessoa Juridica {Direito Pdbiico) brasileira

CNPJ: 76.206.473/3001-01

- 3. Dados da Gbra/Serw;u -

LINHA DOIS IRMAOS/CATAFESTA S/N
; QUADRA GL. 2 LOTE 269-S-1 DISTRITO INDUSTRIAL Il - CEU AZUUPR 8584{) 000
Data de Inicio:  30/03/2023 Previsdo de término: 30/03/2024 R

- 4, Atividade Técnica T m—

[Fiscalizag&o de obra] de instalagbes sidtricas em baixa lensda para fins comerciais

" 5. Observa;oes
Sistema de Energia Solar Fotovoltalca

el 10 T 1o 1Y —

Clausula Compromisséria: As partes decidem, Ilvremente e de comuim acarde, que qualquer canfiito ou Eltlgm
originado do presente contrato, inclusive no tacante a sua interpretacdo ou execugio, serd resolvido por

arbitragem, de acordo com a Lein2 9, 307/96 de 24 de setembro de 1996 e Lef n2 i3, 129, de 26 de maie de 2015,

através da Camara de: Med!agao e Arbitragem do Consetho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana —
CMA/CREA-PR, localizada 3 Rua Dr. Zamenhof, n® 35, Alto da Glaria, Curitiba, Parand, telefone 41 3350-6727, e de
conformidade €om g sey Reguhmenm de Arbitragem. Ac optarem pelainsergiio da presente, clausula neste
contrato, as partes deciaram cor:hecer o referido Regularmento e concordar, em especial e cxpressamente com o5
seus termcs :

-7, Assinaturas

Documento assinadé'eietmn'camente por GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI,
registro Crea-PR PR-163755/0, na drea restrita do profissional com uso de login -

Coordenadas Geograficas: .25 145014 x -53,860825

Apds_a conclusdo das atividades técnicas o prefissional devera proceder a haixa desta ART

‘Declaragia a.ssinéda cletronicamente por GIAN CARLOS

Quantidade Unidade
200,00 A

BORTOLING VALEY, registro Crea-PR PR-163755/0, na droa restrita
do profifsional cam uso de login e senha, na data 30/03/2023 e
hara 17‘h17

........ 5. Informa;ﬁes S e : —

<A ART é vélida somente quando quitada, canforme informagées no
rodapé deste formuldrio ou conferéncia no site www.crea- pT.OTE. hr

© - A auvtenticidade deste documento pode ser verificada no sne
e senha, ria data 30/03/2023 e hora 17h17, S]] wwwierea-proorg.br ou www.canfea.org.br :

- A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do proflssmna?
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo cnntratual

ACess0 NOss0 site www.clea-priorg.br

Contratante

CREA-P

Centetho Reglonal de Engenkarla
@& Agronamia da Parand

MUNICIPIQ DE CEU AZUL - CNPJ: 75.205_.473/0!301—01

Valor da ART: RS 96,62

Central de atendimento: 0800 041 0067

* Nosso nimero: 2410101720231671915

A autenticidade desla ART pode ser verificada em https://servicos crea-pr.org.br/publico/art

www.crea-pr.org.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/28BB-2299-6DC3-E86C e informe o codigo 28BB-2299-6DC3-E86C
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31/03/2623, 09:56 Banco do Brasil

(G335310951487869011
31/063/2023 09:56:13

‘Pagafﬁéﬁ{d de.ﬁfﬁ.lés COrmn déb%égﬁ emcanmcorreﬁm

31/63/2023 - BANCO DO BRASIL - ©9:56:13
177981770 aeel

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULDS

CLIENTE: PREF MUN DE CEU AZUL
AGENCIA: 177@-1 CONTA: 10.141-9

10450812904301011724602316719125393150000009652
BENEFICIARIO:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
NOME FANTASIA:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
CNP1: 76.63%9.384/9801-59
BENEFICIARIO FINAL:

CONSELMO REG ENGENMARIA E AGRON PR
CNPD: 76,639.384/0601-59

PAGADOR :

GIAN CARLOS BORTOLINI VALLT

CPF: 975.795.4992-56

NR. DOCUMENTO 33,181
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2023
DATA DD PAGAMENTO 31/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 96,62
VALOR COBRADO 86,62
NR.AUTENTICACAO 9.150.E9C.4C6.94@.ABE

Central de Atendimento BB

4884 0801 Capitais e regioes metropolitanas
2800 729 8eP1 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

5AC BB

P800 729 6722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

B80B 729 5678

Reclamacoes nac solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento,

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 G883

Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JEB75410 MAICON E MACHADO 31/03/2023 09:55:21
JEG75409 LAURINDO SPEROTTO 31/03/2023 09:56:13

Transagéo efefuada com sucesso.

Transagdo efetuada com sucesso por; JE675409 LAURINDO SPEROTTO.

https:l/autoatendimento.bb.com.bn’apf—apj—autoaiendimento/index.himt?\rﬂZ.S.2#/template/~2Fpendencias~2FGTPY.bb 1/

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/28BB-2299-6DC3-E86C e informe o codigo 28BB-2299-6DC3-E86C
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Benaficiario

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

Enderaga do Beneficidrio

DOUTOR ZAMENHOF,35,-ALTO DA GLORIA/CURITIBA

Pagadoy

GIAN CARIL.OS BORTOLINI VALLI

Enderego do Pagador
ot

SacadarBenoeficiario Final

Instrugdes (Texto de Responsahbilidade do Beneficiario)
ART 1720231671815 - Contratante:

MUNICIPIO DE CEU AZUL

NAQO RECEBER APQOS O VENCIMENTO

Data Documanto 2 de Processamanio

30/33/2023 3C/03/2023

Muret, Docismento

20231671915

AgiCod. Baneficidria

0373/0081294

Mgz Mimearo

14010172023167191-5

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (infermagies, reclamacaes, sugestias e elogios}

Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala:0800 726 2492
Quwvidoria: 0800 725 7474

WA CEINA oD

10490.81290 43010.117240 02316.719125 3 93150000009662

CRFIGNP
76.639.384/0001-59

UF CER
PR 80030-320
CPRIGNP

075.795.499-56

uF CEP
00000-000

CPFICNP]

Aceile Cartaira Fs
SiM RG

e% codigo 28BB-2299-6DC3-E86C

e
Qi
- o
—

m

nfor

Valor do Documento

R$ 96,62

Vencimento'o

09/04/2023¢

Auianiicacdo Mednica - Reaha do Pagator o

Local de Pagamenio encimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE 090472023
Beneficiario CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 76.539.384/0001-59 IAg.JCnd. Beneficiaria
DOUTCR ZAMENHOF,35,-ALTO DA GLORIA/CURITIBA PR 80030-320 0373/0081294
Data do Documenta Mum. Documenta Espécie Doc. Aceits Data do Processamenlo [Nosso Numero
30/03/2023 20231671915 cuT S5IM 30/03/2023
14010172023167191-5
tso do Banco Carteira Espécie Moeda Qlde. Mosda Valor (=) Valor do Documento
RG R$ R 96,62

Instrugdes (Texto de responsabilidade do Beneficiaria}
ART 1720231871915 - Contratante;

MUNICIPIO DE GEU AZUL
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