

MUNICIPIO DE CEU AZUL
CÉU AZUL-PR

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024

Processo Administrativo Nº 27/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ELOI KAFER

Data de Publicação: 15/03/2024 17:27:06

MOVIMENTOS DO PROCESSO

22/03/2024 22:14:07 CADASTRO DE PROPOSTA BASE SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA

03/04/2024 14:56:48 ESCLARECIMENTO REQUERIDO CONSTRUTORA RAMBO LTDA (04.660.450/0001-61)

No projeto arquitetônico está descrito a necessidade de execução dos seguintes serviços e que não constam da planilha de serviços da obra: a) Gás medicinal com instalação de pontos de consumo, tubulações, central alarme, etc; b) Equipamentos e instalação necessários para sala de odontologia; c) Climatização/ventilação/exaustão. A pergunta é se tais serviços não fazem parte da presente concorrência ou se tais serviços serão aditados ao contrato para que sejam executados pela empresa ganhadora?

10/04/2024 15:26:12 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que o pedido de esclarecimento trata de questão técnica da obra, o processo foi encaminhado para resposta pela secretaria de engenharia. Sendo a resposta encaminhada: "Não foi incluso a instalação dos gases medicinais visto que o município possui registro de instalação, manutenção e fornecimento dos mesmos, onde este será executado por empresa especializada no decorrer da obra. A secretaria de saúde possui os equipamentos que eram utilizados na antiga Unidade Básica de Saúde que existia no local, a qual passou por processo de demolição para dar espaço a nova unidade, cadeira odontológica, equipamentos de ar condicionado e mais alguns itens estão guardados para serem instalados posteriormente. Lembrando que foi posicionado em projeto onde serão instalados estes equipamentos, e previsto dos pontos de alimentação dos mesmos. Para quaisquer outros questionamento, estamos a disposição. "

10/04/2024 15:47:49 ESCLARECIMENTO REQUERIDO WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (19.789.877/0001-31)

Em relação aos recursos financeiros, conforme o item 1.5 do Edital as despesas para execução do objeto licitado será financiado pelo Estado através da Resolução da SESA 765/2022, e adicional financeiro do município, sendo assim o Recurso da Resolução da SESA 765/2022 já esta disponível no caixa do Município? Qual será o valor do adicional financeiro de recursos próprios do Município?

16/04/2024 17:39:35 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando a concorrência 2/2024, que trata da construção da UBS do Bairro União, houve o seguinte pedido de esclarecimento:

O recurso a ser utilizado para a execução do objeto totaliza R\$ 1.457.051,81, sendo destes o repasse da SESA é de R\$ 650.000,00, e a contrapartida do Município é de R\$ 807.051,81.

Em relação ao repasse da SESA, o mesmo irá ocorrer conforme Resolução 765/2019, conforme abaixo.

- primeiro repasse do recurso de 10% mediante assinatura do Termo de Adesão;
- segundo repasse do recurso de 30% mediante emissão da Ordem de Serviço e apresentação da Matrícula do Imóvel, nos termos do Inciso VI do Art. 3º desta Resolução;
- terceiro repasse do recurso de 30% quando a RVO atingir o percentual de 30% da obra;
- quarto repasse do recurso de 20% quando a RVO atingir o percentual de 70% da obra;
- quinto repasse do recurso de 10% mediante apresentação do Termo de Constatação de Execução da Obra.

17/04/2024 14:17:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa Tarde. Alertamos a todos os interessados que leia atentamente o edital e seus anexos.

17/04/2024 14:21:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Que elaborem sua planilha de custos da obra, para terem certeza do valor a ser ofertado na licitação. Pois a empresa vencedora tem o prazo de quatro horas, após convocação, para apresentar sua proposta no preço ofertado em lance, acompanhada da planilha de serviços, planilha de cronograma, planilha de BDI e Panilha de ES - Encargos Sociais.

17/04/2024 14:23:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Proposta com valor inferior a 75% do valor orçado pela Administração, poderá ser declarada como inexequível se não for comprovada a sua exequibilidade após diligência.

17/04/2024 14:24:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ainda: Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional equivalente à diferença entre o valor da proposta e o preço global orçado, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

18/04/2024 08:42:18 CADASTRO DE PROPOSTA MF EMPREENDIMENTOS LTDA

22/04/2024 16:35:33 CADASTRO DE PROPOSTA CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA



**MUNICIPIO DE CEU AZUL
CÉU AZUL-PR**

23/04/2024 14:04:00	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA CHINELATO LTDA
23/04/2024 15:58:02	CADASTRO DE PROPOSTA	SED EDIFICACOES CONSTRUCAO CIVIL LTDA
23/04/2024 16:00:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA
23/04/2024 17:36:27	CADASTRO DE PROPOSTA	CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
23/04/2024 20:17:30	CADASTRO DE PROPOSTA	BTS ENERGIA EIRELI - ME
24/04/2024 00:06:42	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA CHINELATO LTDA
24/04/2024 00:11:45	CADASTRO DE PROPOSTA	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E
24/04/2024 00:20:11	CADASTRO DE PROPOSTA	STRACKE ENGENHARIA LTDA
24/04/2024 01:17:11	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	STRACKE ENGENHARIA LTDA
24/04/2024 07:50:59	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E
24/04/2024 08:00:07	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
24/04/2024 08:11:55	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MF EMPREENDIMENTOS LTDA
24/04/2024 08:32:27	CADASTRO DE PROPOSTA	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP
24/04/2024 08:33:17	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP
24/04/2024 09:07:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia Senhores e Senhoras Licitantes!
24/04/2024 09:07:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Antes de iniciar a nossa sessão de lances gostaria de colocar alguns esclarecimentos:
24/04/2024 09:07:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Qualquer dúvida em relação a operação do portal do sistema BLL deverá ser sanada diretamente junto a BLL 41 3097-4600.
24/04/2024 09:07:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Alertamos que a presente licitação trata de execução de obra em regime de empreitada global, devendo a licitante prever todos os custos para a perfeita execução do objeto
24/04/2024 09:15:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Estaremos dando início a fase de disputa de lances.
24/04/2024 09:16:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO ATENÇÃO: - Lote 1 aberto para lances
24/04/2024 09:49:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Ao primeiro classificado, como forma de negociação, consegue melhorar o seu valor?
24/04/2024 09:50:56	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Fica convocado o licitante vencedor deverá encaminhar sua proposta escrita, ajustada no valor do lance, no prazo de 4 horas úteis, acompanhada da planilha de serviços, planilha de cronograma, planilha de BDI e planilha de Encargos Sociais, conforme item 6.16 do edital.
24/04/2024 09:51:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O prazo acima será até às 15:30 horas de hoje (24/04/2024)
24/04/2024 09:51:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Passaremos agora para fase de análise da proposta e documentos de habilitação.
24/04/2024 09:52:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO É essencial que os licitantes permanecerem contados na plataforma quanto a possível diligência durante a fase de análise da proposta e habilitação.
24/04/2024 09:53:10	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Retomaremos a sessão amanhã dia 25/04/2024 às 10:00 horas para continuidade dos tramites
24/04/2024 09:53:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Agradecemos a participação de todos os licitantes. Tenham todos um Bom dia
24/04/2024 15:05:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante BTS ENERGIA EIRELI - ME adicionou o arquivo 867b7ce6db5a44638948002ded32d824.zip aos documentos complementares.
24/04/2024 16:57:10	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Considerando a razoabilidade, fica prorrogado o prazo até às 17:30 horas de hoje, a fim de anexar a planilha, cronograma, BDI e planilha de encargos sociais, não anexados.
24/04/2024 16:58:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Dessa forma concede-se duas horas adicionais ao prazo inicialmente previsto

Assinado por 1 pessoa: LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/F440-EEF1-3732-6E15> e informe o código F440-EEF1-3732-6E15



**MUNICIPIO DE CEU AZUL
CÉU AZUL-PR**

25/04/2024 09:58:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante BTS ENERGIA EIRELI - ME adicionou o arquivo d81e98ce360e4d7797e5ac857c61d964.zip aos documentos complementares.

25/04/2024 10:00:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia

25/04/2024 10:02:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em continuidade da sessão da Concorrência , marcada para hoje, observamos que a empresa classificada em primeiro lugar anexou sua planilha e documento, apesar de anexar parte dos documentos fora do prazo previsto, no entanto apresentou antes da continuidade da sessão marcada para hoje. Assim aplicando a razoabilidade comunicamos que iremos analisar a proposta e planilhas apresentada pela empresa BTS Energia. Quanto ao atraso no envio das planilha será avaliado posteriormente possível penalidade.

25/04/2024 10:02:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Retomaremos a sessão as 10 horas de amanhã dia (26-04-2024) para continuidade dos procedimentos.

25/04/2024 15:20:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante BTS ENERGIA EIRELI - ME adicionou o arquivo d61c735e1bc24db795d2d7d407c214ed.rar aos documentos complementares.

26/04/2024 09:30:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante BTS ENERGIA EIRELI - ME adicionou o arquivo 35c549b2ca6348a484522fd0c4ca2637.zip aos documentos complementares.

26/04/2024 10:01:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia

26/04/2024 10:03:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análises da proposta e planilha, cronograma, BDI e ES, após diligências, foram apresentados de forma satisfatória, seguimos para os procedimentos de análise dos documentos de habilitação da empresa BTS Energia.

26/04/2024 10:04:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Retomaremos a sessão as 10 horas do dia 29/04/2024, para continuidade dos procedimentos.

26/04/2024 10:48:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando a continuidade da licitação quanto a análise da habilitação da empresa BTS Energia, fica a mesma notificada para anexar no portal os documentos exigidos para habilitação, não anexados previamente, no prazo de duas horas úteis. compreendendo o prazo até às 14:30 horas do dia de hoje 26-04-2024

26/04/2024 14:32:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante BTS ENERGIA EIRELI - ME adicionou o arquivo 250e9fc82693484d9372698ff2e7e792.rar aos documentos complementares.

29/04/2024 10:01:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia

29/04/2024 10:01:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise dos documentos de habilitação apresentados pela empresa BTS Energia Ltda, CNPJ: 28.862.482/0001-08, a empresa fica inabilitada na presente licitação, conforme previsto no edital, por não atender as condições estabelecidas para qualificação técnica e qualificação econômica-financeira, conforme termo em anexo.

29/04/2024 10:01:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Termo de inabilitação BTS Energia - Concorrência 2-2024.pdf foi adicionado ao processo.

29/04/2024 10:02:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Foi anexado termo de inabilitação na aba Arquivos do portal.

29/04/2024 10:02:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Será dado prosseguimento no julgamento da licitação, mediante a negociação de preços e convocação da segunda colocada.

29/04/2024 10:05:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Comunicamos que daremos continuidade na licitação amanhã dia 30-04-2024 as 10 horas, quanto ao andamento das análises. Tenham todos um bom dia

29/04/2024 10:11:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica convocada a empresa Canzi e Knebel, para apresentação de sua proposta, acompanhada da planilha, cronograma, planilha de BDI, planilha de ES Encargos Sociais, no prazo de 4 horas úteis, conforme item 6.16 do edital. O Prazo acima será até _as 16 horas do dia de hoje.

29/04/2024 13:33:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA adicionou o arquivo 649618697f854c83b11fa307abff8ae9.rar aos documentos complementares.

29/04/2024 16:53:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA adicionou o arquivo 496c1faf5e6448b08da93fd0fae6c11f.rar aos documentos complementares.

Assinado por 1 pessoa: LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/F440-EEF1-3732-6E15> e informe o código F440-EEF1-3732-6E15



MUNICIPIO DE CEU AZUL
CÉU AZUL-PR

29/04/2024 16:58:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA adicionou o arquivo 26a545a4a96845408d6bc4484ec2d9e2.rar aos documentos complementares.

30/04/2024 10:02:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia. Após análise da proposta e planilhas apresentada pela empresa CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, as mesmas foram consideradas satisfatórias. Seguimos agora para análise da documentação de habilitação da licitante.

30/04/2024 10:02:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Retomaremos a sessão às 10 horas do dia 02/05/2024, para comunicação e continuidade dos procedimentos.

02/05/2024 10:03:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia. Após análise da documentação de habilitação da empresa CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, a mesma foi considerada satisfatória, atendendo ao estabelecido no edital. Sendo a empresa considerada classificada e habilitada.

02/05/2024 10:04:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim damos andamento ao processo abrindo a fase recursal, para possível manifestação, conforme previsto no item 8 do edital.

02/05/2024 13:34:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa Tarde. Superada a fase de julgamento, e transcorrido o prazo recursal sem manifestação de recurso, o processo seguira para adjudicação e homologação pela autoridade competente.

LOTE 1 - ADJUDICADO
Construção UBS Bairro União

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Execução de obra da Unidade Básica de Saúde do Bairro União com área de 456,64m² - PSF Tipo 1, referente plano de aplicação da Resolução SESA nº 765/2022, conforme condições, projetos e documentos técnicos constantes no processo			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.138.999,99	Valor Total: 1.138.999,99	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E	106	33.103.736/0001-44	1.457.051,81	1.138.999,99		Sim
2 FERRAGENS DONDA MATERIAIS	097	84.966.738/0001-06	1.450.000,00	1.143.000,00	0,35	Sim
3 CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA	055	14.969.322/0001-58	1.457.051,00	1.150.000,00	0,61	Sim
4 PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP	027	21.602.725/0001-20	1.456.951,81	1.155.000,00	0,43	Sim
5 STRACKE ENGENHARIA LTDA	041	29.867.570/0001-65	1.457.051,81	1.165.600,00	0,92	Sim
6 CONSTRUTORA CHINELATO LTDA	100	32.058.787/0001-39	1.457.051,81	1.340.000,00	14,96	Sim
7 MF EMPREENDIMENTOS LTDA	049	41.713.372/0001-42	1.457.000,00	1.383.900,00	3,28	Sim
8 BASE SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA	067	50.254.414/0001-15	1.457.051,81	1.457.051,81	5,29	Sim
9 SED EDIFICACOES CONSTRUCAO CIVIL	046	18.825.294/0001-56	1.457.051,81	1.457.051,81	0,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
BTS ENERGIA EIRELI - ME	085	28.862.482/0001-08	1.457.051,81	1.138.000,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

15/03/2024 17:27:06	PUBLICADO					
18/03/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
24/04/2024 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
24/04/2024 09:15:32	DISPUTA					
24/04/2024 09:15:32	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)			1.457.051,81	
24/04/2024 09:15:32	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS			1.450.000,00	



**MUNICIPIO DE CEU AZUL
CÉU AZUL-PR**

24/04/2024 09:15:32	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.457.051,81
24/04/2024 09:15:32	LANCE	BASE SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 067)	1.457.051,81
24/04/2024 09:15:32	LANCE	MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)	1.457.000,00
24/04/2024 09:15:32	LANCE	SED EDIFICACOES CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 046)	1.457.051,81
24/04/2024 09:15:32	LANCE	CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.457.051,81
24/04/2024 09:15:32	LANCE	STRACKE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 041)	1.457.051,81
24/04/2024 09:15:32	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.456.951,81
24/04/2024 09:15:32	LANCE	CONSTRUTORA CHINELATO LTDA (PARTICIPANTE 100)	1.457.051,81
24/04/2024 09:16:19	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.449.000,00
24/04/2024 09:16:54	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.448.000,00
24/04/2024 09:17:08	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.445.000,00
24/04/2024 09:17:23	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.440.000,00
24/04/2024 09:17:44	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.435.000,00
24/04/2024 09:18:06	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.433.000,00
24/04/2024 09:18:19	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.432.000,00
24/04/2024 09:18:19	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.430.000,00
24/04/2024 09:18:39	LANCE	MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)	1.431.000,00
24/04/2024 09:18:41	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.428.000,00
24/04/2024 09:18:55	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.425.000,00
24/04/2024 09:19:09	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.423.000,00
24/04/2024 09:19:12	LANCE	MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)	1.427.000,00
24/04/2024 09:19:22	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.420.000,00
24/04/2024 09:19:41	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.419.000,00
24/04/2024 09:19:57	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.415.000,00
24/04/2024 09:20:08	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.414.000,00
24/04/2024 09:20:18	LANCE	MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)	1.411.000,00
24/04/2024 09:20:25	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.410.000,00
24/04/2024 09:20:40	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.406.000,00
24/04/2024 09:20:49	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.405.000,00
24/04/2024 09:21:00	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	140.300,00
24/04/2024 09:21:18	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.401.000,00
24/04/2024 09:21:27	MENSAGEM	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 140.300,00.	
24/04/2024 09:21:38	LANCE	MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)	1.400.000,00
24/04/2024 09:21:56	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O lance do PARTICIPANTE 097 no valor de 140.300,00 foi cancelado.	
24/04/2024 09:22:04	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.399.000,00
24/04/2024 09:22:22	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.395.000,00
24/04/2024 09:22:31	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.390.000,00
24/04/2024 09:22:38	LANCE	MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)	1.394.000,00
24/04/2024 09:22:47	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.389.000,00
24/04/2024 09:23:09	MENSAGEM	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E por gentileza solicito o cancelamento do ultimo lance (R\$140300,00	
24/04/2024 09:23:14	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.388.000,00
24/04/2024 09:23:29	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.385.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROTTORAU NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/F440-EEF1-3732-6E15> e informe o código F440-EEF1-3732-6E15



**MUNICIPIO DE CEU AZUL
CÉU AZUL-PR**

24/04/2024 09:23:32	LANCE	CONSTRUTORA CHINELATO LTDA (PARTICIPANTE 100)	1.380.000,00
24/04/2024 09:23:51	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.375.000,00
24/04/2024 09:23:51	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
24/04/2024 09:23:56	LANCE	MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)	1.383.900,00
24/04/2024 09:24:21	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.371.000,00
24/04/2024 09:24:29	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.370.000,00
24/04/2024 09:24:43	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.369.000,00
24/04/2024 09:24:51	LANCE	STRACKE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 041)	1.365.000,00
24/04/2024 09:25:02	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.364.000,00
24/04/2024 09:25:06	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.359.000,00
24/04/2024 09:25:08	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.360.000,00
24/04/2024 09:25:32	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.355.000,00
24/04/2024 09:25:32	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.358.000,00
24/04/2024 09:25:39	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.350.000,00
24/04/2024 09:25:44	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.349.000,00
24/04/2024 09:25:49	LANCE	CONSTRUTORA CHINELATO LTDA (PARTICIPANTE 100)	1.340.000,00
24/04/2024 09:26:04	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.335.000,00
24/04/2024 09:26:09	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.333.000,00
24/04/2024 09:26:12	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.330.000,00
24/04/2024 09:26:28	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.328.000,00
24/04/2024 09:26:28	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.325.000,00
24/04/2024 09:26:39	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.324.000,00
24/04/2024 09:26:39	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.319.000,00
24/04/2024 09:26:49	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.315.000,00
24/04/2024 09:26:58	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.310.000,00
24/04/2024 09:27:04	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.309.000,00
24/04/2024 09:27:10	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.308.000,00
24/04/2024 09:27:18	LANCE	CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.307.000,00
24/04/2024 09:27:19	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.305.000,00
24/04/2024 09:27:26	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.301.000,00
24/04/2024 09:27:29	LANCE	STRACKE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 041)	1.300.000,00
24/04/2024 09:27:38	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.299.000,00
24/04/2024 09:27:43	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.290.000,00
24/04/2024 09:27:58	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.289.000,00
24/04/2024 09:28:04	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.283.000,00
24/04/2024 09:28:05	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.285.000,00
24/04/2024 09:28:14	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.280.000,00
24/04/2024 09:28:23	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.279.000,00
24/04/2024 09:28:31	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.277.000,00
24/04/2024 09:28:35	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.275.000,00
24/04/2024 09:28:47	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.269.000,00
24/04/2024 09:28:48	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.260.000,00
24/04/2024 09:29:03	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.253.000,00
24/04/2024 09:29:12	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.252.000,00

**MUNICIPIO DE CEU AZUL
CÉU AZUL-PR**

24/04/2024 09:29:16	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.250.000,00
24/04/2024 09:29:27	LANCE	STRACKE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 041)	1.249.000,00
24/04/2024 09:29:27	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.245.000,00
24/04/2024 09:29:29	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.244.000,00
24/04/2024 09:29:38	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.240.000,00
24/04/2024 09:29:53	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.239.000,00
24/04/2024 09:29:55	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.233.000,00
24/04/2024 09:29:58	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.235.000,00
24/04/2024 09:30:06	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.230.000,00
24/04/2024 09:30:21	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.228.000,00
24/04/2024 09:30:36	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.220.000,00
24/04/2024 09:30:40	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.225.000,00
24/04/2024 09:30:50	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.218.000,00
24/04/2024 09:30:51	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.219.000,00
24/04/2024 09:30:59	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.215.000,00
24/04/2024 09:31:08	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.210.000,00
24/04/2024 09:31:15	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.209.000,00
24/04/2024 09:31:25	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.205.000,00
24/04/2024 09:31:32	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.200.000,00
24/04/2024 09:31:45	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.199.000,00
24/04/2024 09:31:47	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.196.000,00
24/04/2024 09:32:02	LANCE	STRACKE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 041)	1.195.000,00
24/04/2024 09:32:15	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.192.000,00
24/04/2024 09:32:24	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.190.000,00
24/04/2024 09:32:45	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.187.000,00
24/04/2024 09:33:03	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.185.000,00
24/04/2024 09:33:15	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.181.000,00
24/04/2024 09:33:20	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.180.000,00
24/04/2024 09:33:34	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.177.000,00
24/04/2024 09:33:50	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.175.000,00
24/04/2024 09:34:02	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.173.000,00
24/04/2024 09:34:13	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.170.000,00
24/04/2024 09:34:33	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.174.000,00
24/04/2024 09:34:35	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.169.000,00
24/04/2024 09:34:37	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.168.000,00
24/04/2024 09:34:46	LANCE	STRACKE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 041)	1.165.600,00
24/04/2024 09:35:05	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.163.000,00
24/04/2024 09:35:36	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.160.000,00
24/04/2024 09:35:53	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.158.000,00
24/04/2024 09:36:33	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.150.000,00
24/04/2024 09:36:56	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.148.000,00
24/04/2024 09:37:12	LANCE	CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.149.000,00
24/04/2024 09:37:29	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.147.000,00
24/04/2024 09:37:48	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.145.000,00



**MUNICIPIO DE CEU AZUL
CÉU AZUL-PR**

24/04/2024 09:38:16	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.144.000,00
24/04/2024 09:38:30	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.143.000,00
24/04/2024 09:39:20	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.142.000,00
24/04/2024 09:39:22	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.155.000,00
24/04/2024 09:40:30	LANCE	CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.141.000,00
24/04/2024 09:42:15	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.140.000,00
24/04/2024 09:43:36	LANCE	CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.139.000,00
24/04/2024 09:45:18	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.138.000,00
24/04/2024 09:47:18	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
24/04/2024 09:47:18	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BTS ENERGIA EIRELI - ME			
24/04/2024 09:47:19	HABILITAÇÃO		
24/04/2024 09:50:04	MENSAGEM	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	
Infelizmente está no meu mínimo já			
24/04/2024 15:07:21	MENSAGEM	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	
Boa tarde, a planilha e cronograma não foram anexados, não conseguimos em tempo hábil finaliza-las até as 15:30.. Solicito extensão do prazo para enviar restante da documentação fazendo favor			
25/04/2024 11:31:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 085: Bom dia. Observar que foi encaminhado termo de diligencia no e-mail da empresa. favor verificar e proceder a resposta.			
25/04/2024 16:46:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 085: Boa Tarde. Observar que foi encaminhado termo de diligência no e-mail da empresa, favor verificar a proceder resposta, no prazo estabelecido.			
26/04/2024 10:48:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 085: Considerando a continuidade da licitação quanto a análise da habilitação da empresa BTS Energia, fica a mesma notificada para anexar no portal os documentos exigidos para habilitação, não anexados previamente, no prazo de duas horas úteis. compreendendo o prazo até às 14:30 horas do dia de hoje 26-04-2024			
29/04/2024 10:01:24	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
29/04/2024 10:01:25	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
BTS ENERGIA EIRELI - ME inabilitado. Motivo: Após análise dos documentos de habilitação apresentados pela empresa BTS Energia Ltda, CNPJ: 28.862.482/0001-08, a empresa fica inabilitada na presente licitação, conforme previsto no edital, por não atender as condições estabelecidas para qualificação técnica e qualificação econômica-financeira, conforme termo em anexo.			
29/04/2024 10:03:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 106: Bom dia. como forma de negociação solicitamos manifestação quanto melhorar o seu preço ofertado em lace.			
29/04/2024 10:05:19	MENSAGEM	CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Bom dia, este é o nosso melhor preço.			
29/04/2024 14:57:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 106: Bom dia, favor verificar a diligência encaminhada por e-mail, no que se refere a identificação das planilhas com o nome da empresa e número da licitação.			
29/04/2024 15:04:07	MENSAGEM	CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Boa tarde, solicitamos prorrogação de prazo para ajustes na planilha.			
29/04/2024 15:46:53	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 106: Concedo a prorrogação do prazo			
02/05/2024 10:05:41	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
02/05/2024 10:35:42	EM ADJUDICAÇÃO		
02/05/2024 11:16:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 106: Bom dia. Favor ajustar sua proposta no portal da BLL para o valor apresentado na proposta e planilha \$ 1.138.999,99)			

Assinado por 1 pessoa: LAURINDO SPREOTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/F440-EEF1-3732-6E15> e informe o código F440-EEF1-3732-6E15



**MUNICIPIO DE CEU AZUL
CÉU AZUL-PR**

02/05/2024 11:50:48 MENSAGEM CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Bom dia, por gentileza, poderia nos auxiliar para ajustarmos o valor da proposta, pois no campo do valor não estamos conseguindo

02/05/2024 11:51:42 LANCE CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

1.138.999,99

03/05/2024 07:18:21 ADJUDICADO

AUTORIDADE: LAURINDO SPEROTTO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F440-EEF1-3732-6E15

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 03/05/2024 08:23:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/F440-EEF1-3732-6E15>