

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR  
CÉU AZUL-PR

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022  
Processo Administrativo Nº 176/2022  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: DOUGLAS DE MATTIA  
Data de Publicação: 08/07/2022 13:48:59

MOVIMENTOS DO PROCESSO

18/07/2022 18:22:55	CADASTRO DE PROPOSTA	KONEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LIMITADA
19/07/2022 15:35:28	CADASTRO DE PROPOSTA	NORIO MOMOI - EPP
19/07/2022 16:25:12	CADASTRO DE PROPOSTA	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA
19/07/2022 17:40:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	KONEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LIMITADA
20/07/2022 05:40:21	CADASTRO DE PROPOSTA	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA
20/07/2022 05:41:24	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA
20/07/2022 08:02:34	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia Senhores e Senhoras Licitantes!		
20/07/2022 08:02:38	MENSAGEM	PREGOEIRO
Antes de iniciar a nossa sessão de lances gostaria de colocar alguns esclarecimentos:		
20/07/2022 08:02:42	MENSAGEM	PREGOEIRO
ATENÇÃO: Os licitantes devem ler com atenção as especificações do objeto licitado, pois não serão aceitos produtos em desacordo com o edital.		
20/07/2022 08:02:46	MENSAGEM	PREGOEIRO
Qualquer dúvida em relação ao sistema operacional deverá ser sanada diretamente junto a BLL.		
20/07/2022 08:02:49	MENSAGEM	PREGOEIRO
CUIDADO: Não é permitido se identificar neste pregão.		
20/07/2022 08:02:53	MENSAGEM	PREGOEIRO
Os licitantes devem ler com atenção as especificações do objeto licitado, pois não serão aceitos produtos em desacordo com o edital, bem como, prestar MUITA ATENÇÃO na hora de ofertar o seu lance, pois poderão NÃO SER ACEITOS OS PEDIDOS DE CANCELAMENTO.		
20/07/2022 08:02:56	MENSAGEM	PREGOEIRO
Solicitamos às empresas participantes que ao apresentarem suas propostas e lances o façam com consciência e certeza de que terão condições de entregar o objeto licitado de acordo com as especificações do edital e nos prazos, preços e padrões de qualidade estabelecidos.		
20/07/2022 08:03:00	MENSAGEM	PREGOEIRO
Pedidos de reajustamento ou readequação de preços constituem exceções à regra, sendo permitidos apenas em casos excepcionalíssimos, devidamente justificados e com devido embasamento legal.		
20/07/2022 08:03:05	MENSAGEM	PREGOEIRO
Assim, reforçamos que as propostas devem ser efetivadas de forma consciente, a fim de se evitarem problemas tanto para o município como para as empresas participantes		
20/07/2022 08:03:09	MENSAGEM	PREGOEIRO
Esta conversa permanecerá nos autos do processo deste certame.		
20/07/2022 08:03:13	MENSAGEM	PREGOEIRO
Boa Sorte a todos os Licitantes!		
20/07/2022 08:57:06	MENSAGEM	PREGOEIRO
ao licitante vencedor peço que envie no campo documentos complementares pós disputa a proposta ajustada com os itens vencidos.		
20/07/2022 08:57:18	MENSAGEM	PREGOEIRO
agradecemos a participação de todos os licitantes		
20/07/2022 08:57:22	MENSAGEM	PREGOEIRO
tenham um ótimo dia		
20/07/2022 11:03:27	MENSAGEM	PREGOEIRO
analisadas as documentações das empresas vencedoras verificamos que as mesmas encontram-se de acordo com exigências do edital.		
20/07/2022 11:03:30	MENSAGEM	PREGOEIRO
analisadas as propostas das empresas verificamos que as propostas das empresas atendem o exigido no edital.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR  
CÉU AZUL-PR**

20/07/2022 11:03:33 MENSAGEM PREGOEIRO

assim será feita a habilitação das empresas e abertura do prazo de 24 horas para apresentar manifestação de recursos

**LOTE 1 - ADJUDICADO**

1

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	Unidade: SER	Marca: SUNTECH	Modelo: ST300HD
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS NA TECNOLOGIA GSM/GPRS/GPS COM INSTALAÇÃO E SOFTWARE EM COMODATO VIA WEB INTEGRANDO LOGÍSTICA – GERENCIAMENTO DE FROTA – NOS VEÍCULOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.			
Quantidade: 1.320	<b>Valor Unit.:</b> 21,99		<b>Valor Total:</b> 29.026,80
<b>Item: 2</b>	Unidade: SER	Marca: SUNTECH	Modelo: ST300HD
Descrição: Taxa			
Quantidade: 125	<b>Valor Unit.:</b> 0,08		<b>Valor Total:</b> 10,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 NORIO MOMOI - EPP	060	21.698.912/0001-59	75.275,00	29.036,80	Sim
2 G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA	098	20.295.074/0001-00	75.275,00	29.039,00	Sim
3 TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	079	01.992.757/0001-71	75.275,00	37.000,00	Sim
4 KONEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	099	35.990.690/0001-58	75.275,00	75.270,01	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

08/07/2022 13:48:58	<b>PUBLICADO</b>			
08/07/2022 14:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>			
20/07/2022 08:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>			
20/07/2022 08:31:25	<b>DISPUTA</b>			
20/07/2022 08:31:25	<b>LANCE</b>	KONEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LIMITADA (PARTICIPANTE		<b>75.275,00</b>
20/07/2022 08:31:25	<b>LANCE</b>	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		<b>75.275,00</b>
20/07/2022 08:31:25	<b>LANCE</b>	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)		<b>75.275,00</b>
20/07/2022 08:31:25	<b>LANCE</b>	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)		<b>75.275,00</b>
20/07/2022 08:32:04	<b>LANCE</b>	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		<b>75.000,00</b>
20/07/2022 08:32:27	<b>LANCE</b>	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)		<b>74.900,00</b>
20/07/2022 08:32:45	<b>LANCE</b>	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		<b>74.800,00</b>
20/07/2022 08:33:14	<b>LANCE</b>	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)		<b>74.750,00</b>
20/07/2022 08:33:40	<b>LANCE</b>	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		<b>72.000,00</b>
20/07/2022 08:33:55	<b>LANCE</b>	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)		<b>71.900,00</b>
20/07/2022 08:34:03	<b>LANCE</b>	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		<b>71.800,00</b>
20/07/2022 08:34:21	<b>LANCE</b>	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)		<b>71.750,00</b>
20/07/2022 08:34:28	<b>LANCE</b>	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		<b>71.600,00</b>
20/07/2022 08:34:29	<b>LANCE</b>	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)		<b>75.200,00</b>
20/07/2022 08:35:23	<b>LANCE</b>	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)		<b>71.550,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR  
CÉU AZUL-PR**

20/07/2022 08:35:32	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	71.400,00
20/07/2022 08:35:44	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	71.350,00
20/07/2022 08:35:53	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	71.300,00
20/07/2022 08:36:02	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	71.250,00
20/07/2022 08:36:05	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	71.200,00
20/07/2022 08:36:13	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	71.150,00
20/07/2022 08:36:16	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	71.100,00
20/07/2022 08:36:27	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	71.000,00
20/07/2022 08:36:30	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	71.050,00
20/07/2022 08:36:47	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	70.990,00
20/07/2022 08:37:04	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	70.000,00
20/07/2022 08:38:00	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	69.990,00
20/07/2022 08:38:09	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	69.000,00
20/07/2022 08:38:22	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	68.900,00
20/07/2022 08:38:41	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	68.000,00
20/07/2022 08:39:44	LANCE	KONEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LIMITADA (PARTICIPANTE	75.270,01
20/07/2022 08:39:44	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
20/07/2022 08:39:45	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	67.990,00
20/07/2022 08:39:58	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	67.000,00
20/07/2022 08:40:15	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	66.990,00
20/07/2022 08:40:28	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	65.000,00
20/07/2022 08:40:30	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	66.900,00
20/07/2022 08:40:35	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	64.900,00
20/07/2022 08:40:53	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	63.000,00
20/07/2022 08:41:07	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	62.990,00
20/07/2022 08:41:18	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	62.000,00
20/07/2022 08:41:29	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	61.990,00
20/07/2022 08:41:35	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	61.000,00
20/07/2022 08:41:44	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	60.900,00
20/07/2022 08:41:47	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	60.000,00
20/07/2022 08:41:58	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	59.990,00
20/07/2022 08:41:58	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	58.000,00
20/07/2022 08:42:06	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	57.990,00
20/07/2022 08:42:18	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	57.000,00
20/07/2022 08:42:26	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	55.000,00
20/07/2022 08:42:31	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	54.000,00
20/07/2022 08:42:33	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	54.990,00
20/07/2022 08:42:41	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	53.990,00
20/07/2022 08:42:45	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	52.000,00
20/07/2022 08:42:55	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	51.000,00
20/07/2022 08:42:58	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	51.990,00
20/07/2022 08:42:59	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	50.000,00
20/07/2022 08:43:13	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	49.990,00
20/07/2022 08:43:15	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	49.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR  
CÉU AZUL-PR**

20/07/2022 08:43:17	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	47.000,00
20/07/2022 08:43:23	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	48.990,00
20/07/2022 08:43:31	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	46.990,00
20/07/2022 08:43:32	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	45.000,00
20/07/2022 08:43:39	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	42.000,00
20/07/2022 08:43:40	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	44.990,00
20/07/2022 08:43:44	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	41.000,00
20/07/2022 08:43:47	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	41.990,00
20/07/2022 08:43:55	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	40.990,00
20/07/2022 08:43:57	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	40.000,00
20/07/2022 08:44:01	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	38.900,00
20/07/2022 08:44:09	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	38.750,00
20/07/2022 08:44:14	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	38.500,00
20/07/2022 08:44:22	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	38.400,00
20/07/2022 08:44:28	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	38.100,00
20/07/2022 08:44:29	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	38.000,00
20/07/2022 08:44:37	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	37.800,00
20/07/2022 08:44:42	LANCE	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	37.000,00
20/07/2022 08:44:47	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	36.800,00
20/07/2022 08:44:56	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	36.700,00
20/07/2022 08:45:00	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	36.500,00
20/07/2022 08:45:23	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	36.400,00
20/07/2022 08:45:27	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	36.200,00
20/07/2022 08:45:38	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	36.100,00
20/07/2022 08:45:41	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	35.900,00
20/07/2022 08:45:55	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	35.800,00
20/07/2022 08:46:01	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	35.200,00
20/07/2022 08:46:18	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	35.000,00
20/07/2022 08:46:22	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	34.800,00
20/07/2022 08:46:38	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	34.750,00
20/07/2022 08:46:41	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	34.500,00
20/07/2022 08:46:56	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	34.450,00
20/07/2022 08:47:00	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	34.200,00
20/07/2022 08:47:13	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	34.100,00
20/07/2022 08:47:18	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	33.900,00
20/07/2022 08:47:36	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	33.800,00
20/07/2022 08:47:42	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	33.700,00
20/07/2022 08:47:53	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	33.650,00
20/07/2022 08:47:59	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	33.500,00
20/07/2022 08:48:14	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	33.400,00
20/07/2022 08:48:19	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	33.200,00
20/07/2022 08:48:25	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	33.000,00
20/07/2022 08:49:05	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	32.999,00
20/07/2022 08:49:19	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	32.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR  
CÉU AZUL-PR**

20/07/2022 08:49:59	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	32.800,00
20/07/2022 08:50:11	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	32.750,00
20/07/2022 08:50:17	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	32.500,00
20/07/2022 08:50:29	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	32.450,00
20/07/2022 08:50:33	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	32.400,00
20/07/2022 08:50:54	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	32.340,00
20/07/2022 08:51:05	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	32.200,00
20/07/2022 08:51:22	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	32.000,00
20/07/2022 08:51:28	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	31.900,00
20/07/2022 08:51:37	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	31.680,00
20/07/2022 08:51:43	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	31.650,00
20/07/2022 08:51:58	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	31.600,00
20/07/2022 08:52:02	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	31.450,00
20/07/2022 08:52:16	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	31.400,00
20/07/2022 08:52:20	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	31.300,00
20/07/2022 08:52:33	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	31.250,00
20/07/2022 08:52:44	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	31.100,00
20/07/2022 08:52:52	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	31.000,00
20/07/2022 08:53:06	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	29.800,00
20/07/2022 08:53:30	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	29.750,00
20/07/2022 08:53:36	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	29.700,00
20/07/2022 08:53:52	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	29.650,00
20/07/2022 08:53:57	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	29.500,00
20/07/2022 08:54:16	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	29.040,00
20/07/2022 08:54:33	LANCE	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (PARTICIPANTE 098)	29.039,00
20/07/2022 08:54:55	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	29.038,00
20/07/2022 08:56:55	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
	O detentor da melhor oferta da etapa de lances é NORIO MOMOI - EPP		
20/07/2022 08:56:55	<b>HABILITAÇÃO</b>		
20/07/2022 09:46:02	<b>MENSAGEM PREGOEIRO</b>		
	PARA PARTICIPANTE 060: favor dar um novo lance com o valor que foi ofertado na proposta ajustada		
20/07/2022 09:50:05	LANCE	NORIO MOMOI - EPP (PARTICIPANTE 060)	29.036,80
20/07/2022 10:12:32	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
	Valores unitários definidos pelo condutor.		
20/07/2022 10:23:05	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
	Valores unitários definidos pelo vencedor.		
20/07/2022 11:03:38	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
21/07/2022 11:03:39	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>		
21/07/2022 16:22:29	<b>ADJUDICADO</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR  
CÉU AZUL-PR**

---

**AUTORIDADE:** LAURINDO SPEROTTO

---

**PREGOEIRO:** DOUGLAS DE MATTIA

---

**APOIO** JONIMAR JUNG