



Arapuan da Silva - EPP
Proprietário: Arapuan da Silva
Aventurri Construtora CNPJ nº 27.663.793/0001-85

MODELO Nº 01

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços 11/2022

LOTE Nº. 02

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços relativa à execução

Lote 2 - Contratação de empresa para execução de obra de calçadas em piso drenante no entorno do Paço Municipal e Ginásio Ivar Ranzi, conforme projetos;

- * Local da Obra: Entorno do Paço Municipal e Entorno do Ginásio de Esportes Ivar Ranzi e Praça da Bíblia;
- * Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R\$ 266.633,46 (duzentos e sessenta e seis mil seissentos e trita e tres reais e quarenta e seis centavos)


O prazo de execução do objeto é de (120) dias a contar da data da assinatura do termo do contrato de empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 dias** dias a partir da data do recebimento das propostas pela comissão de licitação.

Céu azul 25 de novembro de 2022

~~VANDERLEI ALMEIDA~~
ENG. CIVIL
CREA-PR 174458/D

ARAPUAN DA SILVA - ME
CNPJ: 27.663.793/0001-85
(45) 99947-5424 / 98817-0726
Rua Comendador Xavier, 145
85.888-000 - Ramilândia - PR


ARAPUAN DA SILVA
PROPRIETARIO

Tel. (45) 32581147
5424 / (45) 9823-0822

aventurri@hotmail.com Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira 932, sala 05
Centro Ramilândia - PR - CEP 85888-000 www.facebook.com/aventurri.construtora.1



A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	(SELECIONAR)
Proponente/Tomador:	MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Município/UF:	CEU AZUL - PR
Nº da Licitação:	TP 11-2022
Nº do Contrato:	
Valor do Repasse Contratado (R\$):	
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	REFORMA DE CALÇADAS
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	06-2022

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	VANDERLEI JOSE DE ALMEIDA
CREA/CAU:	174458/D
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	23/11/2022

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	LAURINDO SPEROTTO
Cargo:	PREFEITO


B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	ARAPUAN DA SILVA -ME
CNPJ da empresa:	276637930001-85
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	23/11/2022

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	JOÃO YASUJI SAKAI
Profissão:	ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos):	21735/D
ART/RRT (para obras/projetos):	


VANDERLEI ALMEIDA
 ENG. CIVIL
 CREA-PR 174458/D

ARAPUAN DA SILVA - ME
 CNPJ: 27.663.793/0001-85
 (45) 99947-5424 / 98817-0726

Rua Comendador Xavier, 145
 85.888-000 - FAMILÂNDIA - PR



ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2022
 CNPJ: 27.663.799/0001-85
 (45) 99947-5424 / 98817-0726

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº LICITAÇÃO TP 11-2022	Nº CONTRATO 01	PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE CALÇADAS
LOCALIDADE SINAPI CURTUBA	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 01/CEU AZUL - PR
			BDI 1 30,35%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO (Código não identificado nas referências)	UN	17,00	111,08	BDI 1	144,79	4.496,53
1.1.2.	Composição	01	(CALÇADA PREFEITURA E GINÁSIO DE ESPORTE)	-	1,00	1.561,26	BDI 1	2.035,10	2.035,10
2.1.			(DA QUADRA 101 e 103)						262.136,93
2.1.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM	M2	1.906,84	13,43	BDI 1	17,00	262.136,93
2.1.2.	Cotação	001	PISO DRENANTE BRUTO CINZA 20X10X4	M2	1.689,00	47,00	BDI 1	57,00	32.416,28
2.1.3.	Cotação	002	PISO DRENANTE BRUTO CINZA 20X10X8	M2	629,53	64,00	BDI 1	77,25	95.133,00
2.1.4.	Cotação	003	PISO PODATATIL DIRECIONAL 20X20X6	MLI	595,00	35,00	BDI 1	43,00	48.631,19
2.1.5.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES	M3	106,00	100,56	BDI 1	127,00	25.585,00
2.1.6.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM,	M	132,00	3,84	BDI 1	5,01	13.462,00
2.1.7.	SINAPI-I	4061	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X	UN	254,00	35,47	BDI 1	46,24	661,32
2.1.8.	Cotação	004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PRÉ-MOLDADA, PADRÃO ABNT	UD	15,00	680,00	BDI 1	886,38	11.744,96
2.1.9.	Cotação	005	COLARINHO EM CONCRETO PARA ÁRVORES EM CONCRETO PRE	UD	18,00	360,00	BDI 1	450,00	13.295,70
2.1.10.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	UD	20,70	231,00	BDI 1	301,11	8.100,00
2.1.11.	SINAPI-I	360	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE	M3	1.170,00	1,47	BDI 1	1,92	6.232,98
2.1.12.	Cotação	006	RIPA APARELHADA DE 2,50CM X 10CM, EM MACARANDUBA, ANGELIN OU	M	150,00	14,85	BDI 1	19,36	2.246,40
2.1.13.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	58,00	14,27	BDI 1	18,60	2.904,00
2.1.14.	SINAPI-I	10481	VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR,	L	18,00	27,50	BDI 1	35,85	1.078,80
									645,30

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CEU AZUL - PR
Local

Responsável Técnico
Nome: VANDERLEI JOSE DE ALMEIDA

VANDERLEI ALMEIDA
ENG. CIVIL
CREA - PR 174458/D



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO TP 11-2022	Nº CONTRATO 0	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE CALÇADAS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CÉU AZUL - PR
			BDI 1 30,35%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total (R\$)
0									266.633,46

CREA/CAU: 174458/D
ART/RRT: 0

Data quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Vanderlei Almeida
VANDERLEI ALMEIDA
 ENG. CIVIL
 CREA - PR 174458/D

Tarapuan da Silva - ME
TARAPUAN DA SILVA - ME
 CNPJ: 27.663.799/0001-85
 (45) 99947-5424 / 99617-0726

Rua Contador Xavier, 145
Rua Contador Xavier, 145
 L 65.888-000 - Fátima - PR



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau di #PUB

Nº LICITAÇÃO TP 11-2022	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DE CALÇADAS	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
----------------------------	------------------	---	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.496,83	% Período:	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	4.496,83	% Período:	100,00%										
2.	(CALÇADA PREFEITURA E GINÁSIO DE ESF	262.136,93	% Período:	20,00%	10,00%	20,00%	50,00%							
2.1.	(DA QUADRA 101 e 103)	262.136,93	% Período:	20,00%	10,00%	20,00%	50,00%							
			% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	50,00%							
Total:		R\$ 266.633,46	%:	21,35%	9,83%	19,66%	49,16%							
Período:			Repassar:											
			Contrapartida:	56.923,92	26.213,69	52.427,39	131.068,46							
			Outros:											
Acumulado:			Investimento:	56.923,92	26.213,69	52.427,39	131.068,46							
			%:	21,35%	31,18%	50,84%	100,00%							
			Repassar:											
			Contrapartida:	56.923,92	83.137,61	135.565,00	266.633,46							
			Outros:											
			Investimento:	56.923,92	83.137,61	135.565,00	266.633,46							

CEU AZUL - PR
Local

quarta-feira, 23 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: VANDERLEI JOSE DE ALMEIDA
CREA/CAU: 174468/D
ART/RRT:

VANDERLEI ALMEIDA
ENG. CIVIL
CREA-PR 174458/D

TARAPUAN DA SILVA - MEI
CNPJ: 27.063.793/0001-85
(45) 90947-5424 / 98817-0726

Rua Comendador Xavier, 145
L 03.888-000 - Remianda - PR



CRONOGRAMA FÍSIC

e Sígilo
MUNICÍPIO

(SELECIONAR)

Nº LICITAÇÃO TP 11-2022	Nº CONTRATO 01	PROPOSTANTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
----------------------------	-------------------	--

[Handwritten signature]

VANDERLEI ALMEIDA
ENG. CIVIL
CREA - PR 174458/D

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.496,53	% Período:	11/23
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	4.496,53	% Período:	
2.	(CALÇADA PREFEITURA E GINÁSIO DE ESF	282.136,93	% Período:	
2.1.	(DA QUADRA 101 e 103)	282.136,93	% Período:	

Total: R\$ 266.633,46

Período:	%:
Repassar:	Repassar:
Contrapartida:	Contrapartida:
Outros:	Outros:
Investimento:	Investimento:
%:	%:
Repassar:	Repassar:
Contrapartida:	Contrapartida:
Outros:	Outros:
Investimento:	Investimento:

[Handwritten signature]
TARAPUAN DA SILVA - ME
CNPJ: 27.663.769/0001-85
(45) 99947-5424 / 98617-0726

CEU AZUL - PR
 Local
 quarta-feira, 23 de novembro de 2022
 Data

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]