



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (045) 266-1122 / Fax (045) 266-1755 // CNPJ: 76.206.473/0001-01

### HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista os procedimentos nesta licitação, estarem em conformidade com o Edital, fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação sobre a Licitação na modalidade de **Pregão nº 90/2017**, e a adjudicação do objeto desta licitação (Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais de Construção para uso nos diversos setores e departamentos da Administração Municipal (a vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses)), em favor do(s) proponente(s) abaixo relacionado(s), tudo conforme o constante no processo.

PROPONENTE(S)	CNPJ	Itens Homologados	VALOR R\$
STROZZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	79.051.942/0001-59	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 38, 41, 47, 58, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 101, 103, 104, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 138, 142, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 173, 174, 175, 183, 184, 186, 191, 193, 204, 205, 207, 208, 210, 211, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 232, 233, 234, 236, 239, 241, 243, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 263, 264, 266, 268, 271, 284, 290, 291, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 320, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 336, 337, 339, 343, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 387, 388, 391, 392, 393, 394, 396, 397, 401, 402, 403, 404, 409, 412, 416, 417, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 454, 457, 459, 460, 465, 466, 471, 474, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 489, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 501 e 502.	569.660,93
J. F. FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	20.105.207/0001-38	09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 96, 98, 100, 102, 105, 106, 107, 108, 119, 139, 140, 141, 144, 160, 162, 169, 170, 171, 172, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 187, 188,	287.387,47

	189, 190, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 209, 215, 227, 229, 231, 235, 237, 238, 240, 248, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265, 267, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 289, 292, 295, 306, 307, 308, 310, 319, 321, 322, 338, 340, 341, 342, 345, 346, 353, 354, 359, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 389, 390, 395, 398, 399, 400, 405, 406, 407, 408, 411, 413, 414, 415, 418, 419, 420, 423, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 456, 458, 461, 462, 463, 464, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 475, 476, 490, 491, 492, 493 e 495.	
--	--	--

VALOR TOTAL DO PROCESSO R\$ 857.048,40

PAÇO MUNICIPAL, aos 16/10/2017

**GERMANO BONAMIGO**  
**Prefeito Municipal**

