


PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR NO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

ENDEREÇO: ESTRADA RURAL, POSTO PEPINÃO, STAR MILK À NOVA UNIÃO

REFERENCIA	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (UNIT. COM BDI)	VALOR (UNIT. SEM BDI)	VALOR
SINAPI 06/17								TOTAL
		1	PAVIMENTAÇÃO					
DER 02/09/19	521500	1.1	CORTE E PREPARO DE CORDÃO PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	17994,4	2,95		53083,48
DER 02/09/20	521400	1.2	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	51284,04	9,84		504634,95
DER 02/09/21	535200	1.3	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DO CODÃO DE PEDRA	M	17994,4	9,93		178684,39
DER 02/09/22	532600	1.4	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO (16CM)	M2	51284,04	2,18		111799,21
DER 02/09/23	521450	1.5	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE POLIEDRICO	M2	51284,04	21,8		1117992,07
DER 02/09/24	532650	1.6	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO 2CM	M2	51284,04	0,95		48719,84
DER 02/09/25	532700	1.7	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	51284,04	0,52		26667,70
			SUB TOTAL					2041581,64
			TOTAL DO CONCEDENTE (SEIL - Estado/Pr)					2041581,64
			TOTAL GERAL					2041581,64
			BDI 34%					


JOÃO YASUJI SAKAI
 Engenheiro Civil
 CREA - PR 21735/D
 DECRETO 4638/2017